

Výzva k podání nabídky

„ČS Ivaň – VDJ Pouzdrány, přírodní řad – oprava, II. etapa-Šatava“

I. Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČO zadavatele: 49455168
DIČ zadavatele: CZ49455168
Právní forma: akciová společnost
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Kontaktní osoba
ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Regína Suchá, investiční technik

II. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

1) Práce na předmětu díla spočívají ve: výměně potrubí přírodního (výtláčného) řadu vedoucího z ČS Ivaň do vodojemu Pouzdrány, jedná se o pokládku potrubí z materiálu PE100 RC, SDR11, d315x28,6 mm, délky 268 m, dále v odstranění jedné armaturní šachty a konstrukce stávajícího přechodu potrubí přes koryto vodního toku Šatava, vytýčení inženýrských sítí, vyhloubení a zapažení startovacích a cílových jam, zemních prací v místech výkopů, provedení řízeného protlaku, obsypy a zásypy položeného potrubí, včetně řádného hutnění. Následně provedení tlakové zkoušky těsnosti potrubí, proplachu a dezinfekce, včetně laboratorního rozboru vzorku vody. Zhotovitel uvede povrchy do původního stavu. Objednatel upozorňuje, že práce budou probíhat v přírodní rezervaci Plačkův les a říčka Šatava, včetně jeho ochranného pásma, z toho důvodů bude nutná koordinace s orgánem ochrany přírody KrÚ Jmk.

2) doba plnění:

zahájení: 07/2025 – resp. od podpisu smlouvy o dílo (předpoklad)

ukončení: 31.08.2025 – dokončení stavebních prací

30.09.2025 – předání všech požadovaných dokladů

3) místo plnění:

extravilán obce Ivaň, okres Brno venkov, kraj Jihomoravský

4) způsob plnění:

jedenkrát

5) požadavky na realizaci díla:

Zhotovitel zajistí: realizaci díla dle předložené dokumentace a následujících podmínek:

- a) kompletační a koordinační činnost,
- b) vytýčení stávajících inženýrských sítí,
- c) veškerá činnost bude prováděna v součinnosti s provozním střediskem 01 – Hustopeče,
- d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, včetně zajištění bezpečnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- e) zařízení staveniště, deponie, dočasné skládky materiálu apod. v části zasahující do OP vodního zdroje Ivaň, budou zabezpečeny proti úniku závadných látek,
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- g) řádné zabezpečení staveniště mobilním oplocením, zabezpečení stavebních jam a výkopů,
- h) uvedení dotčených povrchů do původního stavu,

- i) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, následné doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení,
- j) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- k) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
- l) vedení stavebního deníku v rozsahu dle ustanovení § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla,
- m) před zahájením realizace stavby provést kompletní pasport dotčené plochy a okolí stavby,
- n) pořizování fotografií průběhu stavby (i křížení se sítěmi TI před zásypem),
- o) průběžný úklid staveniště a zajištění finálního úklidu před protokolárním předáním a převzetím díla,
- p) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- q) v blízkosti vodního toku nebude zřizováno zařízení staveniště, ani dočasné skládky stavebního materiálu,
- r) doložení dokladu o funkčnosti signalizačního vodiče, doklad funkčnosti hydrantu,
- s) geodetické zaměření skutečného stavu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, které bude předáno zadavateli,
- t) budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí č.j.: MUPO-50544/2024/ZP/VOL ze dne 18.11.2024, stanovisku zn. PM-40920/2024/5203/Dě,
- u) předložení zápisů o kontrolách správců dotčených sítí TI před jejich zásypem,
- v) předání zadavateli atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se souvisejícími prováděcími předpisy, vše v českém jazyku,
- w) zhotovitel provede proplach, dezinfekci a tlakovou zkoušku vodovodu dle pokynů objednatele. O provedených zkouškách bude sepsán protokol, který bude předán při přejímacím řízení,
- x) zajištění odběru a následného rozboru pitné vody u akreditované laboratoře a předložení zadavateli vyhovující protokol o rozboru pitné vody,
- y) předložení geometrického plánu ověřený katastrálním úřadem.

III. Obsahové členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

- 3.1 Vyplněnou přílohu č. 1 – „výkaz výměr“, která bude následně přílohou smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, v této příloze budou vyplněny požadované údaje.
- 3.2 Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.

IV. Místo, lhůta a způsob podávání písemných nabídek

a) Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.pdf prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové adrese:

<https://zakazky.vak-bv.cz/>

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností profilu zadavatele, a to zejména pro účely podání nabídky i pro provádění jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je potřeba provést registraci dodavatele.

Podávání nabídek poštou se již neakceptuje.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu s plněním s DPH.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo.

Nabídka, která bude doručena zadavateli po uvedené lhůtě pro podání nabídek, se uchazeči nevrací. Nebude otevřena a hodnocena a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

b) Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit písemnou nabídku nejpozději do **13⁰⁰ hod dne 25.06.2025.**

V. Kritéria a způsob hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – tj. nabídková cena.

VI. Obchodní podmínky:

Uchazeč bude povinen akceptovat obchodní podmínky uvedené ve smlouvě o dílo, která je součástí této výzvy.

Dodavatel přejímá závazek, že předmět zakázky bude po dobu 60 měsíců způsobilý pro použití ke smluvenému účelu.

Nebezpečí škod na majetku přechází na zadavatele okamžikem řádného převzetí stavby v místě určení zadavatelem (tj. místo realizace).

VII. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

a) Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

b) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu do konce lhůty pro podání nabídek.

c) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů souvisejících s účastí na veřejné zakázce.


d) Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobu, pak tato plná moc s rozsah pravomocí udělených tomuto zástupci, bude nedílnou součástí nabídky.

e) **Případné dotazy k veřejné zakázce zasílejte přednostně přes systém EZAK.**

Předpoklad prohlídky staveniště - místo staveniště je přístupné z veřejného prostranství, prohlídka za účasti uchazečů nebude provedena.

V Břeclavi dne: 09.06.2025

za zadavatele:



Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel akciové společnosti



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

16