

Výzva k podání nabídky

„Novosedly – rekonstrukce přechodu vodovodního potrubí přes Polní potok“

I. Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
IČO zadavatele: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
DIČ zadavatele: 49455168
Právní forma: CZ49455168
Kontaktní osoba akciová společnost
ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Kontaktní osoba
ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Regína Suchá, investiční technik

II. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

1) Práce na předmětu díla spočívají v: rekonstrukci části trasy vodovodního potrubí PVC d160 mm, včetně nového přechodu přes koryto vodního toku Polní potok v obci Novosedly. Práce zahrnují zemní práce a montáž potrubí z materiálu PE100, SDR17, prof.160 v délce 45,0 m. Dále zřízení dvou nových betonových patek, upevnění ocelové konstrukce, protlak pod komunikací a vytýčení stávajících inženýrských sítí. Součástí díla je také geodetické vytýčení pozemků, následně geodetické zaměření skutečného stavu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zápisů o kontrole křížení a souhlasů se záhozem dotčených inženýrských sítí. Zhotovitel uvede povrchy do původního stavu, včetně opravy zámkové dlažby pro pěší a výsevu trávníku.

2) doba plnění:

zahájení: 08/2025 – resp. od podpisu smlouvy o dílo (předpoklad)

ukončení: 31.12.2025 – dokončení celého díla

3) místo plnění: intravilán obce Novosedly, okres Břeclav, kraj Jihomoravský

4) způsob plnění: jedenkrát

5) požadavky na realizaci díla:

Zhotovitel zajistí: realizaci díla dle předložené dokumentace a stanovených podmínek.

Další podmínky pro zhotovitele plynoucí z veřejné zakázky:

- kompletační a koordinační činnost,
- vytýčení stavby a vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně následného souhlasu se záhozem,
- veškerá činnost bude prováděna v součinnosti s provozním střediskem 02 – Mikulov,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, včetně zajištění bezpečnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- zajištění splnění podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a vlastníků pozemků dotčených stavbou,
- ruční rozebrání dlaždic ze zámkové dlažby pro pěší a následné vrácení do původního stavu,
- řádné zabezpečení staveniště mobilním oplocením, zabezpečení stavebních jam a výkopů,
- uvedení dotčených povrchů do původního stavu, včetně založení trávníku výsevem,

- j) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, následné doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení,
- k) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- l) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
- m) vedení stavebního deníku v rozsahu dle ustanovení § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla,
- n) před zahájením realizace stavby provést kompletní pasport dotčené plochy a okolí stavby, pořizování fotografií průběhu stavby (zejména křížení se sítěmi TI před zásypem),
- o) demontáž části již nepoužívaného potrubí na mostě a vyplnění odstavené části potrubí cementopopílkovou suspenzí,
- p) průběžný úklid staveniště a zajištění finálního úklidu před protokolárním předáním a převzetím díla,
- q) zajištění přechodného dopravního značení o omezení provozu (projednání, schválení),
- r) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- s) doklad o funkčnosti signalizačního vodiče, revize armatur, doklad o tlakové zkoušce potrubí, proplachu a desinfekci potrubí,
- t) předložení zápisů o kontrolách správců dotčených sítí TI před jejich záhozem,
- u) předání zadavateli atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se souvisejícími prováděcími předpisy, vše v českém jazyku,
- v) zajištění odběru a následného rozboru pitné vody z nové části vodovodního řádu u akreditované laboratoře a předložení zadavateli vyhovující protokol o rozboru pitné vody,
- w) geodetické vytyčení pozemků, následně geodetické zaměření skutečného stavu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, které bude předáno zadavateli,
- x) geometrický plán ověřený katastrálním úřadem,
- y) zpracování podrobného pasportu určeného vodního díla IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu dle požadavků správce vodního díla – Povodí Moravy, s.p.,
- z) vypracování pro předmětné dílo Havarijní a povodňový plán, který bude následně předložen k odsouhlasení na Povodí Moravy, s.p. – vodohospodářský dispečink Brno.

III. Obsahové členění nabídky:

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

- 3.1 Vyplněnou přílohu č. 1 – „výkaz výměr“, která bude následně přílohou smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, v této příloze budou vyplněny požadované údaje.
- 3.2 Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.

IV. Místo, lhůta a způsob podávání písemných nabídek:

- a) Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.pdf prostřednictvím profilu zadavatele na následující webové adrese:
<https://zakazky.vak-bv.cz/>

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že pro využití všech možností profilu zadavatele, a to zejména pro účely podání nabídky i pro provádění jakýchkoliv dalších úkonů prostřednictvím tohoto elektronického nástroje je potřeba provést registraci dodavatele.

Podávání nabídek poštou se již neakceptuje.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu s plněním s DPH.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo.

Nabídka, která bude doručena zadavateli po uvedené lhůtě pro podání nabídek, se uchazeči nevrací. Nebude otevřena a hodnocena a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

b) Lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen předložit písemnou nabídku nejpozději do **13⁰⁰ hod dne 18.08.2025.**

V. Kritéria a způsob hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky – tj. nabídková cena.

VI. Obchodní podmínky:

Uchazeč bude povinen akceptovat obchodní podmínky uvedené ve smlouvě o dílo, která je součástí této výzvy.

Dodavatel přejímá závazek, že předmět zakázky bude po dobu 60 měsíců způsobilý pro použití ke smlouvenému účelu.

Nebezpečí škod na majetku přechází na zadavatele okamžikem řádného převzetí stavby v místě určení zadavatelem (tj. místo realizace).

VII. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

a) Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

b) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu do konce lhůty pro podání nabídek.

c) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů souvisejících s účastí na veřejné zakázce.

d) Pověří-li uchazeč zastupováním na základě plné moci jinou osobu, pak tato plná moc s rozsah pravomocí udělených tomuto zástupci, bude nedílnou součástí nabídky.

e) **Případné dotazy k veřejné zakázce zasílejte přednostně přes systém EZAK.**

Předpoklad prohlídky staveniště - místo staveniště je přístupné z veřejného prostranství, prohlídka za účasti uchazečů nebude provedena.

V Břeclavi dne: 04.08.2025

za zadavatele:



16

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel akciové společnosti