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Smlouva o dílo č. [  ]
na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)
I. Smluvní strany – identifikační údaje
1.1 Objednatel: 
	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:

	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

	IČO:
DIČ:                                 
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti
Ing. Antonín Hrabal

	Zastoupen ve věcech technického dozoru:
	

	Telefon:
	731 517 566

	E-mail:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

(dále také jen „objednatel”)
	hrabal@vak-bv.cz
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

1908651/0100




1.2 Zhotovitel: 
	Název obchodní firmy:
	

	Sídlo:

	

	IČO:
DIČ:                                
	

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:    
	

	Telefon:
	

	Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

(dále také jen „zhotovitel”)

	


(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)
II. Předmět díla

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
2.2 Dílem se rozumí realizace akce „ENERGETICKÉ ÚSPORY – VAK BŘECLAV STŘEDISKO MIKULOV“, která obnáší rekonstrukci administrativní budovy provozního střediska v Mikulově včetně zajištění jeho provizorního provozu (dále také jen „dílo” nebo „předmět díla”)

2.3 Účelem realizace díla je u objektu S0 - 01 snížení energetické náročnosti budovy provedením zateplení stávajícího objektu sloužícího jako administrativní budova provozního střediska společnosti VaK Břeclav, a.s. v Mikulově. Zateplení se bude provádět certifikovaným kontaktním zateplovacím systém ETICS, všechny zateplovací materiály budou mít certifikát EPD. Bude provedena výměna stávajících výplní oken a luxferů (stávající dvojskla a luxfery budou nahrazena za trojskla, v suterénu za dvojskla), střešních oken nad schodištěm, vstupních dveří do objektu za hliníkové a vstupních dveří do prostoru půdy za plastové). Bude provedená oprava omítek a nášlapných vrstev podlah, v některých případech bude nutno provést i novou roznášecí vrstvu podlahy. Dále budou nově provedeny některé keramické obklady a kazetové podhledy (dle značení na výkresech). Nově budou vyzděny některé příčky v hygienických místnostech zároveň s demontáží s zpětnou montáží zařizovacích předmětů (včetně jejich napojení na vodovod a kanalizaci). Stávající osvětlení bude vyměněno za nové a úspornější (převážně LED osvětlení). Na střechu objektu S0 – 02 garáže budou nově osazeny fotovoltaické panely. Z důvodu osazení panelů se budou provádět i udržovací práce – stávající skladba střechy bude odstraněna na stropní panely a bude provedena nová skladba střechy s povrchovou úpravou PVC fólií a nový hromosvod.

Technické podmínky pro realizaci stavby (díla) jsou podrobně stanoveny v projektové dokumentaci stavby nazvané „ENERGETICKÉ ÚSPORY – VAK BŘECLAV STŘEDISKO MIKULOV“ zpracované společností LP Staving s.r.o., IČO: 29222745, Větrov 160, 664 83 Domašov, zpracované v prosinci 2022 (DSP). 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu díla zajistit:
· Kompletační a koordinační činnost.

· Možnost vjezdu a výjezdu zaparkované techniky z a do garáží.
· Osazení buňky pro vedoucího provozu a mistry – buňka musí být vytápěná a musí mít nábytek pro 3 osoby. Pro montéry bude určena jedna garáž, do které pracovníci zhotovitele přepraví nábytek. V garáži zhotovitel zajistí provizorní vytápění. Sociální zázemí bude buďto ve 1. NP, po dobu jeho výluky zhotovitel zajistí provizorní vytápěné WC. 

· V areálu musí být po celou dobu realizace zajištěn rozvod el. energie. Přerušení musí být v předstihu odsouhlaseno. Hlavní přívod je v administrativní budově.

· Stěhování nábytku provedou pracovníci zhotovitele, nábytek bude částečně uskladněn a částečně zlikvidován zhotovitelem.

· Anténa na objektu musí zůstat v provozu – je z ní veden centrální řídící systém zásobování vodou i ČOV. Přenos dat z internetu je veden do rozvaděče v zasedací místnosti, která se nachází ve 2. NP. Rozvaděč bude provizorně snesen zhotovitelem do provizorní buňky pro mistry (viz. bod 3.). Veškeré práce musí být konzultovány s pracovníky společnosti RACOM, IČO: 46343423, Mírová 1283, 592 31 Nové Město na Moravě a IT oddělením /pracovníky objednatele. 

· Částečně lze materiál uskladnit v areálu skládky sypkých hmot – uzamykatelná, nehlídaná plocha v Mikulově, parc. č. 7745/3 a část v areálu ČOV Mikulov. V případě využití objednatel nenese odpovědnost za uskladněný materiál. 

· Geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby.

· Vytyčení tras stávající technické infrastruktury v místě staveniště.

· Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále také jen stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších právních předpisů.

· Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla.

· Zajištění kácení dřevin a křovin rostoucích mimo les včetně zajištění povolení k těmto činnostem.

· Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

· Zajištění vydání rozhodnutí k uzavírce (uzavírkám) místní komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.

· Zajištění uvedení dotčeného povrchu do stavu umožňujícího jeho původní užívání včetně potvrzení převzetí od jeho vlastníka či uživatele.

· Zabezpečení splnění podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a vlastníků pozemků dotčených stavbou.

· Vyhotovení dílenské dokumentace a výrobní dokumentace tam, kde je to potřeba.

· Obstarání / dodání zboží, materiálů a zařízení.

· Doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení.

· Umožnit provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby objednatelem, popř. osobám objednatelem pověřených/určených. 

· Odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele.

· Provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

· Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů , zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy.

· Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů.

· Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb.

· Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele.

· Fotografie průběhu stavby (zejména křížení se sítěmi technické infrastrukturypřed zásypem).

· Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN. Zajistí vyhovující výsledek laboratorního rozboru vody, vypracování geometrického plánu na stavbu, provedení tlakové zkoušky potrubí a dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné i elektronické podobě
· Doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli. U atestů materiálů docházejících do styku s pitnou vodou musí být jednoznačné, že se jedná o materiály vhodné pro styk s pitnou vodou.

· Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.

· Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

· Dodání zápisů o kontrolách dotčených sítí technické infrastruktury správci před jejich zásypem.

· Zajistí, aby trasa chodníků pro pěší zůstala i po dobu provádění prací průchozí s omezením. Průchozí prostor bude vymezen zábranami, tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví chodců.

· Dodržování podmínek a požadavků uvedených v dotčených povoleních týkajících se předmětu díla dle této smlouvy.
· Zajištění součinnosti při zabezpečení kolaudace stavby.
2.4 Součástí díla bude i zajištění zápisů o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí. 

2.5 Práce na díle budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ObčZ.
2.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši dle nabídkové ceny bez DPH uvedené ve smlouvě (bez ohledu na případné změny ceny díla).  Zhotovitel je povinen na požádání Objednateli předložit pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu tohoto zadávacího řízení od podání nabídky a dále po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

III.  Termín a místo plnění 

3.1 Termín zahájení díla: 
 1. 3. 2026 – resp. od podpisu smlouvy o dílo 
 3.2 Termín ukončení díla: 
 365 dnů od předání staveniště
3.3 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. 
3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce. Přerušení prací, resp. důvody vedoucí k přerušení prací musí mít zhotovitel řádně zdokumentované a musí o nich bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele, jinak nebudou mít vliv na případné prodloužení termínu ukončení prací.    

3.5 Místo plnění: Mikulov, čp. 1509/6.
IV. Cena díla
4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla. 

4.2 Změna sjednané ceny díla je možná pouze:
· pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
· pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
4.3 Cena díla: 

· cena díla celkem bez DPH [doplnit], slovy: [doplnit]
· cena díla celkem s DPH [doplnit], slovy: [doplnit]
Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH”).
4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve po písemném odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny díla bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.
V. Platební podmínky
5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy. 
5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. 
Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.
5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí.
Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, a to s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat. 
5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je 30 dnů od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného, daňového dokladu objednateli.
5.6 Do sjednané ceny díla se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. smlouvy o dílo.
5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla, a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků objednateli.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, a to v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv třetích osob, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.
6.2 Nesplnění povinností uvedených v bodě 6.1 této smlouvy zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla, odpovídající době, po kterou zhotovitel neplnil své povinnosti uvedené v bodě 6.1 této smlouvy. 
6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Stejná povinnost zhotovitele se vztahuje i na stávající komunikace. 
6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany. 
6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které budou mít vliv na postup stavby (předmět díla), pořídí zhotovitel o těchto událostech (okolnostech) fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku/stavebních deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do pěti pracovních dnů od pořízení písemného záznamu zhotovitelem. Nepřipojí-li objednatel své stanovisko, má se za to, že s obsahem zápisu ve stavebním deníku souhlasí. 
6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména podmínky stavebního povolení č. MUMI23032172 ze dne 19.7.2023, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením předpisů uvedených v tomto bodě vznikne jakákoli škoda, nese odpovědnost za veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla nejpozději pět dnů před plánovaným termínem dokončení díla uvedeným v čl. III. bod 3.2 této smlouvy. Termín předání a převzetí díla bude zapsán do stavebního deníku. Nejpozději při předání díla (stavby) bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.
7.3 Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět díla protokolem o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo.   
Den předání a převzetí o díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího a předávacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a dále také:
- originál stavebního deníku,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,
- popis všech sítí a zařízení technického vybavení,
- popis běžných údržbových postupů pro každou část technického vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení,
- seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, výrobků a technického vybavení,
- přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/technického vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, rozvody vody, kanalizace, plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a instalace/technického vybavení, jednotlivě nebo celku,
- kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.,
- postup v případě nečekaného selhání zařízení nebo technického vybavení,
- kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování prací,
- originál dokladů o likvidaci odpadu,
- geometrický plán a geodetické zaměření, 
- zápisy o vytýčení a následně o kontrole křížení inženýrských sítí, budou-li zapotřebí,
- doklady o převzetí povrchů a zařízení jejich vlastníkem či správcem,
- prohlášení o shodě na použité materiály,
- další potřebné doklady a revize ke kolaudaci stavby (tlakové zkoušky, těsnosti, revize elektro apod.),
- provedení individuálních a komplexních zkoušek, budou-li zapotřebí,
- doklady o zaškolení obsluhy – bude-li zapotřebí.
Bez všech těchto výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání, resp. převzetí.

7.5 Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.
Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
VIII.       Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že zneškodní nebo nechá na vlastní náklad zneškodnit odpad v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujících předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se o tom vést příslušnou evidenci. 
8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.
8.4 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla udržovat prostor určený k provádění díla v čistotě.
8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností týkajících se ochrany životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného správního úřadu. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškerou součinnost tzn. zejména potřebné doklady, údaje a informace.
8.6 Pro případ, že zhotovitel při provádění díla poruší/zničí zatravněné plochy nebo dřevní porosty, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady provést veškerá opatření nutná k jejich obnovení.
8.7 Zhotovitel se zavazuje veškerou problematiku odpadů, ochrany vod a ovzduší související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy konzultovat s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a dodržovat jejich pokyny.

IX. Odpovědnost za vady a záruka díla
9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo protokolu o odstranění vad. 
Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k vadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

· na vady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
· na vady způsobené vyšší mocí.
9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. 

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
X. Smluvní pokuty a sankce

10.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy
10.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
10.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení v uhrazení faktury.
10.4 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody.
XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze řádně očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si s objednatelem vyjasnil. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými a platnými ustanoveními ObčZ
11.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně případných příloh pozorně přečetly, že jejímu obsahu rozumí, a že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek.

11.5 Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
11.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Břeclavi dne:





[doplnit]
________________________



________________________
Milan Vojta, MBA, MA



     
           [doplnit]
ředitel společnosti
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