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Obchodni podminky zpracované jako soucast zadavaci dokumentace formou

navrhu smlouvy o dilo

Smilouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY

Jméno: Vodovody a kanalizace Bfeclav, a.s.
sidlo: Cechova 1300/23, 690 11 Bieclav
zastoupeny: Milanem Vojtou, MBA, M.A., pfedsedou
predstavenstva
Bofivojem Svastou, mistopfedsedou predstavenstva
zastoupeny ve vécech technickych: Jan Cabal, manazZer senior
Ing. Antonin Hrabal, vedouci investi¢niho oddéleni
ICO: 49455168
DIC: CZ49455168
bankovni spojeni (Cislo uctu): 1908651/0100
e-mail: cabal@vak-bv.cz, hrabal@vak-bv.cz

(dale jen , Objednatel”)

Jméno:
sidlo:
zastoupeny:
ICo:

DIC:
(pripadné informace, Ze neni platcem DPH)

zapsanv (napf. v obchodnim rejstiiku) vedeném [L.doplni Uchaze..] (napt.
Krajskym soudem v ...) pod sp. zn.
bankovni spojeni (Cislo Gctu):
e-mail:

(dale jen ,,Zhotovitel)

spole¢né v dal$im textu rovnéz jen ,,Smluvni strany“
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uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku (dale jen ,Obéansky
zdkonik") tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*).

10.

Il. UVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zékladé vysledkd zaddvaciho tizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
verejné zakazky s nazvem ,,Mikulov — ulice Valticka, ¢ast kanalizace a Muslov — kanalizace”, ev.
C. verejné zakazky: Z2021-006090 (dale jen , Vefejna zakdzka“). Jednotliva ujednani Smlouvy tak
budou vykladana v souladu se zadavacimi podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele

podanou do Rizeni vefejné zakdzky.

Dilo dle Smlouvy je spolufinancovdno formou ucelové dotace v ramci Narodniho programu
sivotniho prostfedi (NPZP) s moZnosti prevodu do Operaéniho programu Zivotniho prostiedi
(OPZP), nazev projektu ,Mikulov — ulice Valticka, ¢ast kanalizace a Muslov — kanalizace”
rozhodnuti ministra &. 1190400097 (dale jen , Projekt”). Rizeni veiejné zakdzky bylo realizovano
v souladu s pravidly dota¢niho programu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z NPZP s moZnosti pfevodu do OPZP.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen , Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Mikulov — ulice Valticka, ¢ast kanalizace a
Muslov — kanalizace”, a to dle dale specifikované projektové dokumentace a dle podminek
stanovenych pfislusnymi stavebnimi povolenimi ¢i ohlasenimi vydanymi stavebnimi urady (dale
jen ,Stavebni povoleni”), dle podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné vsech souvisejicich
praci, dodavek a sluzeb, viz popis v bodé 10.

Dilo je blize specifikovdano v zadavaci projektové dokumentaci oznacené ,Mikulov — ulice
Valticka, ¢ast kanalizace a Muslov — kanalizace” — zadavaci dokumentace, zpracované pod €.z.
1557020-18 spoleénosti AQUA PROCON s.r.o., Palackého tf. 12. 612 00 Brno, IC 46964371, (dale
téz , Projektovd dokumentace” a , Projektant stavby”).

Dilo bude slouZit k nasledujicim Géeldim: odvadéni odpadnich vod

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilG, materidll a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vSech opatifeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru kfadnému provedeni Dila, vCetné umoznéni pfistupd
obyvatel k nemovitostem v mistech provadéni stavby; vSe v tésné koordinaci s
Objednatelem;
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10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni viech pripadnych nezbytnych prizkum( a posudkl nutnych pro
fadné provadéni a dokonceni Dila;

10.5. prlbézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pti realizaci Dila, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpad( do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich prevzeti podle zakona €. 185/2001 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vcetné predani veskerych dokladl o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajiSténi radné ochrany stdvajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k pfepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poSkozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni vSech
téchto povrchll dotéenych provadénim Dila do puvodniho stavu. Pfed zapocetim praci
budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany. Obdobné bude
pofizovana fotodokumentace i z provadéni stavby;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;

10.8. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktorll a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavkd
koordinatora BOZP;

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcd, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znacdeni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni, a to véetné rozhodnuti o zvlastnim uzivani
komunikaci, kde to bude vyzadovano;

10.11.provedeni zavérecného uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotéenych ploch do
pavodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi ndhradniho zasobovani vodou po dobu pripadné vyluky;

10.14.provedeni individualnich zkousek a provedeni komplexnich zkouSek dokonéeného Dila
véetné vystaveni dokladu o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vsech prvk(, systém( a zafizeni
tvoricich Dilo vcetné vystaveni dokladd o jejich provedeni, doloZeni platnych atest,
certifikat, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(i potiebnych pro moznost fadného
provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpisi apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napt. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadnd rozhodnuti o naklddani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro snizovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatfeni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Uzemi;

10.18.zajisténi potiebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatreni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.), a to véetné zajisténi naslednych dokladd ke kolaudaci dle bodu 83;

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provadeéni Dila a zpétné protokolarni predani jejich spravcim,
ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodniového a havarijniho planu po dobu vystavby vcetné odsouhlaseni
pfisluSnym uradem;

10.21.zpracovani provoznich radl pro trvaly provoz, které budou predany k pfipominkovani
Objednateli 30 dnd pred zahdjenim prislusného provozu Dila. Nasledné budou
zapracovany pripominky pfedané Objednatelem. VSechny dokumenty dle odstavce 10.20.

Stranka 3z 23



11.

12.

13.

14.

15.

a 10.21. budou Objednateli pfedany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé
a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD);

10.22.geodetické zaméreni skuteéného provedeni Dila véetné geometrickych pland (rozdéleni
pozemkl a zména hranice, vymezeni vécného bfemene — sluZebnosti), které bude
provedeno a ovéreno opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994
Sb., o zeméméfi¢stvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisli, s vyznacenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji preddni Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD) ve formatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na svolanych jedndnich a fe$eni vzniklych problémd na Dile v zaruéni
dobé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi predpisy platnymi a
ucinnymiv dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim povolenim
a dal$imi rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organi vefejné spravy a spravcl inZenyrskych
siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu ¢i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen , Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy pfevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
pfedané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uZivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pfiCemz si neni védom Zadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a Uplnost pfedané
Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni a predani Dila, pro vydani
Kolaudacéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napt. zajisténi skladky
prebyte¢ného materiadlu, odvoz tohoto materialu na skladku, zajisténi veskerych zkousek, revizi,
atestl, méreni a prohlaseni o shodé potfebnych k vydani Kolauda¢niho souhlasu pro Dilo,
provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a pfedat Objednateli
dokumentaci skutecného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZzit pouze materidly I. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,TDI“) dodacim listem, certifikditem nebo
prohlasenim o shodé od pouzZivanych materidld vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen ptedloZit Objednateli nebo TDI pted zabudovanim pfislusnych
material( do Dila.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro plnéni predmétu Smlouvy a vyZzadovat od vyrobcl a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni ¢i zizeni Dila, je mozné
Cinit pouze za podminek stanovenych zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjedndny predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé, nestanovi-
li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (dale jen ,Cena Dila“) Cini ['[...bude doplnéno uchazecem..]" - K¢ bez DPH. Tato Cena
Dila je podrobné rozclenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér),
dale jen , PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pfipustnd pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéZ zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potfeby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na Dile
a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zadbor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potiebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatk( ¢i najemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a materidl na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani vesSkeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Bude-li
navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila
a Ceny Dila dle schvdleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi

Stranka 5z 23



24.

25.

26.

27.

pravnimi pfedpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222 zdkona, které fesi i jiné
zmény zavazkd ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, doddvek ¢i sluzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

24.2. V pfipadé, Ze se bude jednat o prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vSe v K¢ bez DPH):

Cena novych praci, dodavek Ci sluzeb = k - C,,
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladand hodnota zakazky

Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1, jinak bude pouZit
k=1.

Cn» = cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb dle ceniku RTS Brno v cenové Urovni 2021

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsaZzeny v aktualnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel miiZze predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypocétu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila v€etné detailniho poloZzkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v navrhu dodatku uveden, tyto zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila dle Zhotovitelem skute¢né provedenych, dodanych a poskytnutych praci, dodavek a
sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v prlibéhu provadéni Dila ke zmenseni
rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém rozsahu, ma
Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfrislusné c¢asti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila priibézné mési¢né
na zakladé faktur - dafiovych dokladl (dale jen ,Faktura”), vystavenych za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendainim mésici.
Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je
Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel
zdvérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérec¢nd Faktura”) vystavenou za stavebni prace, dodavky a
sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do prevzeti Dila
Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavéreéné Faktury je den prevzeti Dila
Objednatelem.
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28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat ndleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zékona €.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), véetné
informace, Ze provedeni Dila podléha rezimu prenesené danové povinnosti v souladu s § 92a a
§ 92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliovat ndleZitosti
Ucetniho dokladu dle § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Faktura musi vZdy spliovat naleZitosti stanovené & 435 Obc¢anského zakoniku. Faktura musi dale
odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace ze SFZP CR — uvedeni
nazvu a Cisla projektu dle rozhodnuti ministra o podpore.

Zhotovitel predlozi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym rozpocétem (dale jen
»Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych
a poskytnutych v rdmci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen
predlozZit Soupis Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3 pracovnich dn(
od data uskutec¢néni zdanitelného plnéni, a Faktura muiZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni
Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho
obdrzZeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadieni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnld ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepsani z bankovniho uctu
Objednatele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina naleZitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy svyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynd Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z Operacniho programu probiha kontrola vystavenych Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Fakture
nebo dokladech pfiloZzenych k Fakture zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéz opravnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji prilohy, opravit dle
pokyni Objednatele. Nedilnou soucdsti Faktury bude ndzev a pfidélené registracni Cislo
projektu.

VII. MiSTO A TERMINY PLNEN{

Mistem plnéni je mésto Mikulov, Jihomoravsky kraj, konkrétni misto je ur¢eno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:

Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnl od pisemné vyzvy
Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i postovni sluzby);

Stranka 7 z 23



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti dokoncéeného Dila): nejpozdéji do
20 mésicl od prevzeti stavenisté Zhotovitelem;

Termin zkusebniho provozu: nepredpoklada se

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytec¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran a pfti splnéni podminek § 222 Zdkona o zadavani
verejnych zakazek;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy predlozit Objednateli harmonogram
plnéni vcetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvaleni. Objednatel sdéli
pripominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl od predloZeni Harmonogramu
Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle ptripominek Objednatele a
upraveny navrh Harmonogramu predloZi Zhotovitel Objednateli ke schvéleni, dokud nebude
Harmonogram Objednatelem schvalen. Pti vypracovani Harmonogramu je Zhotovitel povinen
dodrzet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem, dle jeho
predpokladu a aktualni situace pfredem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O pfeddni a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni stavenisté, vCetné zajiSténi odbéru vsech potrebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd mérici mista s mérfidly, kterd budou
evidovat skutec¢nou vySi Zhotovitelem spotiebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zafizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelafsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvori podminky pro efektivni pohyb Gcastnikld vystavby po stavenisti

(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecénost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovdni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich predpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
pozdarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody vzniklé jejich
porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto odstrarfiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavateld pti plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob a pfipadnych Skod na
inZenyrskych sitich a stavbach. Pro ucely Smlouvy se poSkozeni véci na pozemcich tfetich osob
rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky proti zdsadam sousedského souziti vedouci
pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a dale s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila vsouladu se zakonem ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist, a jeho provadécimi predpisy. Prehled odpadd vzniklych Cinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen pfedlozZit Objednateli pro ucely vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovdn mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dn(li od
prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni strany
sepisi protokol o preddni a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést
odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a material v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad, pricemz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad.
Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsdno do protokolu o odstranéni vad Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY
Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval

splnéni kvalifikace:
56.1. Stavbyvedouci [...doplIni uchazec...] ,
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

56.2. Technik pro montaz technologie [...doplni uchazec...],
56.3. Technik jakosti [...doplni uchazec...],
56.4. Osoba odpovédna za opravu komunikaci [...doplni uchazec...] .

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realiza¢niho
tymu“ nebo spolecné ,Clenové realizacniho tymu*).

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realiza¢niho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostate¢na nebo neuspokojiva, zejména v pripadech, kdy:

57.1. kontrola, obecnd bezpecénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatec¢né
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy;

57.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smiouvy;

57.4. bude dan jiny zavainy diéivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dn( od doruéeni zadosti

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi predpoklady na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdzky. Novy

Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu dle

odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dlivodd na strané

Zhotovitele pouze s predchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se

zménou do 10 dn( od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou & vyssi kvalifikaci jako ptvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na poZaddani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych organu verejné moci, které se tykaji uzivani, Cisténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chréanit a udrZzovat komunikace dotcené provadénim Dila, a v souladu
s pripadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemki. Po provedeni praci zhotovitel zpétné

pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikim a uZivatelm.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se zdkonem
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen , Stavebni zakon“), a souvisejicich platnych a Géinnych provadécich predpist.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o prlbéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
oprdvnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavki, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou oprdvnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle predchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych praci,
kterou provadi TDI nebo Objednatel a pti kontrolnich prohlidkach predepsanych stavebnim
Uradem, a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a véasné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dnU. Zapisy z téchto porad bude poftizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vZdy
Ucast stavbyvedouciho, pripadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavatelli Zhotovitele, zajistit poZadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veSkeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovujici, je Objednatel
nebo TDI oprdvnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf. tlakové zkousky
potrubi) u celé jiz provedené casti Dila, a to vSe na naklady Zhotovitele. V pfipadé zjisténi
nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Objednatelem, zajisti a uhradi veskeré naklady na
opakovani zkousky po sjednani ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle pfedchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi
naklady stim spojené. Pred zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pfipadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

zaméreni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodatecné pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele. Pokud
pri dodatecné kontrole vyjde najevo, zZe prace nebyly provedeny radné, nese veskeré naklady na
odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze Zhotovitel
porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo prdvnich predpist, miZe Objednatel
pozadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak

Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, miZe Objednatel bez dalsiho odstoupit od

Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda pridce na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfisluinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organu verejné spravy;

73.2. upozoriovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpist, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon TDI a AD a poskytnout soudinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pti kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pti kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Uradem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy pracovni deniv dny pracovniho volna v dobé od 7:00
hod. do 20:00 hod.. Objednatel je opravnén v ptipadé svych provoznich potieb dobu, po kterou
je Zhotovitel opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé pozadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny pfedem a ur¢i mu pfiméfenou Ihitu
k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni oprdvnén odstoupit od Smlouvy z dlvodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a podd Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty
nezbytné pro vydani Kolaudacniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani Dila
Objednateli.

Stranka 12z 23



81.

82.

83.

84.

85.

86.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele a TDI o terminu pfedani Dila alespon 15
dni predem.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pripadné AD, k Ucasti na predani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a predanim

Objednateli, véetné predani veskerych doklad( nezbytnych k vydani Kolaudac¢niho souhlasu pro

Dilo, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a doklad(i stanovenych Smlouvou,

pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organt verejné spravy, tj. zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadud vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprace s Objednatelem pfi fizeni k povoleni uzivani;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych material a vyrobkd, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolaudacniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individudlnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni rady, ndvody k obsluze a ndvody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zaruéni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z prlbéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalsim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemku jejich viastniky ¢i uzivateli, popf. doklady
o vyporadani pfipadnych skod;

83.11.geodetické zaméfeni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zdpis do katastru nemovitosti vcetné sluzebnosti,
ovéreného katastralnim Uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena podle
Stavebniho zdkona a ptislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadieni organ(l verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestd a méreni Ci zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouvé, je
plné funkcni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jez nebrani fadnému uzivani
Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou
nebo nemohou byt prekdzkou pro vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o preddni a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluzeb, soupis zjisSténych vad,
dohodnuté Ihity k jejich odstranéni nebo jind opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis doklad
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady, jez vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
v terminu stanoveném v Pfedavacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady v Pfedavacim
protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7 kalendarnich dnt
ode dne oboustranného podpisu Pfeddvaciho protokolu. O odstranéni vad sepisSi Smluvni strany
protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfeddvacim protokolu Dila ve lhité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel je
povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim
vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych
vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze podminky realizace Dila neupravené touto smlouvou se fidi
ustanovenim Obcanského zakoniku.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddoddavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel z(stava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci Skody na Dile, vesSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materiadlech, uréenych ke
zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachdazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner Objednatele poskytujicich pInéni na
stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad, pokud bylo
Dilo pfedano s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dn( od doruceni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pfipadé pfislusi zhotoviteli pouze Uhrada
skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zaniku smluvniho vztahu neuhrazenych
nakladg.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéZz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym
smyslem nebo u¢inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se pouZziji.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G€innymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych organl verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tfetich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zplsobilé pro pouZiti k Ucelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo mda pravni vadu, pokud k nému uplatiiuje
pravo treti osoba. Zarucni doba cini na stavebni ¢ast 60 mésici a na technologickou c¢ast 36
mésicl (dale jen ,,Zdrucni doba”). Zaruéni doba zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem
na zdkladé Preddvaciho protokolu, v pfipadé, Zze Dilo bylo pfeddno bez vad. V pfipadé, ze Dilo
bylo pfedano s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, pocind Zaru¢ni doba bézet
ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydan Kolaudacni souhlas

97.3. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby zpUsobilé pro pouZiti k icelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v priibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tretimi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzeli
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prfechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv treti
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti reklamace
bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se
vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni

den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd Gcelné vynaloZenych v souvislosti s oznamenim vad
Zhotoviteli.
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107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendafnich dnl od jejich
ozndmeni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhité dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo na
primérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle predchoziho
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou dle odstavce 107.1. Smlouvy za
odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednda o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrarfiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vSak do 48
hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené Ih(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokdaze-li se vsak kdykoli pozdéji, ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrariovana.

Zarucni doba u reklamované vady se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndameni kazdé zarucni
vady Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Objednatel nebo jim povérena osoba bude evidovat pisemné Ci elektronicky reklamované vady.

XIll. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K& smérem nahoru (dale jen
»Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti
Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, v¢etné pripadné Skody a
nemajetkové uUjmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo v souvislosti s
provadénim Dila, do okamZziku pfevzeti Dila Objednatelem.
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118.

119.
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122.

123.

124.

Zhotovitel je povinen do 14 dnll po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zarucni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim meésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, kterd bude platna a uc¢inna nejméné do konce 19. mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V pfipadé, Zze Dilo bude prevzato Objednatelem az po
skonceni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnl pred
skonéenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendarniho mésice,
ktery nasleduje po kalenddfnim meésici, ve kterém Objednatel prevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi 3%
z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (dale jen , Bankovni
zdruka za jakost"“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele
vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepfeda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle pfedchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ic¢innd ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zaru¢ni doby za technologii. Vzhledem ke skuteénosti,
Ze konec doby dle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predloZit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jeZ bude platnd a Gcinnd nejméné do
uplynuti doby 37 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z dvodu poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti
Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li Zaruc¢ni doba za technologii trvat déle nez 36 mésici ode dne prevzeti Dila
Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pred skoncenim platnosti Bankovni
zaruky za jakost predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude
prodlouZena tak, aby trvala o 1 mésic déle nez prodlouzena Zaruéni doba. Vyse nové Bankovni
zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou déle oznacovany spole¢né jen
jako ,,Bankovni zdaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.
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Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni zaruka,
pfipadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dnl po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjedndna naprava Zhotovitelem nebo
obstaranim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndaklady Zhotovitele postupem dle odstavce
107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele z vadného plnéni
Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané |hité zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z dlivodu primého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici k zajisténi
bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

133.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé poruseni predpisti BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpist BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostredk( apod.);

133.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterd by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.
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Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové Ujmy zplsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendafnich dn od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli zakonny Urok z prodleni ve vysi dle pravnich predpisli, nejméné vsak
0,015% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlvodd stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v pfipadé, Ze
Zhotovitel jiz zEasti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice neZ 30 kalendafnich dni;

139.2.ukdze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

139.3.jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do 15 dnl od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodate¢né lhaté
stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;

139.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude vyznamné kracena.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani o
odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i po
zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pFipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy jesté pred predanim stavenisté,
nepfrislusi Zhotoviteli Zddna finanéni ani jinad dhrada.
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XVI. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vici nému bylo zahdjeno insolvenéni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vici nému neni v pravni
moci Zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného organu na
pInéni, které by mohlo byt dlivodem zahajeni exekuéniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze mu
neni zndmo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcéanského zakoniku.

Vzhledem k vetejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze je
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o

kontrole”), povinen spolupUlsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy vcéetné jejich dodatkd, origindly Gcetnich
doklad( a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho ¢innosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2033;

145.3.umoznit po dobu stanovenou v predchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobdm
(pracovnikim subjektl provadéjicim kontrolu vcetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektl a na Zhotovitelem k
podnikani uZivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikacni Gdaje uvedené v ¢&lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény Gdaji uvedenych v &lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, ktera
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu ¢i jinou Gjmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi
20.000.000,- K¢. V pripadé, Ze Smlouvu uzavrelo na strané Zhotovitele vice osob (¢lenl sdruzeni,
¢len spolecnosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou Skodu
zpUsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimdlné vSak od prevzeti stavenisté Zhotovitelem
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do okamziku pfechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle tohoto odstavce
musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném tzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele dle odstavc(i 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendafnich dnli ode dne uzavieni
Smlouvy a dale kdykoli v prabéhu trvani zavazk( ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.

XVIII. OSTATNi UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvdni Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v ptipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vsech pripadnych dodatk(i a dalsich
zakonem pozadovanych skuteénosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutecnostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla.
Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veSkeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci pfipadné
Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz je povinen
nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat dle zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaj, ve znéni
pozdéjsich predpisli, povinnost zachovavat mlicenlivost o osobnich Udajich a o bezpecnostnich
opatrenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaja.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm.
smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohleddvky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho ¢&innosti v souvislosti
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s provadénim Dila. Zplsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k nahradé se Zhotovitel zprosti,
prokdaze-li, Zze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikld z osobnich poméra Zhotovitele nebo
vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl
Zhotovitel povinen pfekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel je v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 1083/2006, a nafizenim Evropské komise (ES) €.

1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, povinen

zajistit publicitu projektu a provést veskeré Ukony zajistujici naleZitou publicitu projektu.

Publicita bude upravena dle aktualné platnych pravidel a rozsah nepfekroci nize uvedené.

Zhotovitel je povinen zejména :

164.1.postavit v misté odsouhlaseném objednatelem velkoplosny informacni panel o velikosti
5,1 x 2,4 m. Jeho podoba je zadvazné definovana v Grafickém manudlu povinné publicity
pro OPZP 2014 - 2020, tento manudl je k dispozici na internetovych strankach
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity, panel musi byt umistén
bezprostfedné po zahajeni provadéni Dila a musi byt zachovan po celou dobu pribéhu
provadeéni Dila, po ukonceni projektu bude po vyzvé Objednatele velkoplosny informacni
panel Zhotovitelem demontovan;

164.2.vyvésit na dobfe pfistupném a viditelném misté stdlou pamétni desku, zavazné
podrobnosti o podobé a velikosti stalé pamétni desky jsou uvedeny v Grafickém manualu
povinné publicity pro OPZP 2014 - 2020, stala pamétni deska tabule musi byt vyvésena
nejpozdéji k datu prevzeti Dila Objednatelem.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho.

Zhotovitel odpovida za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoiji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pti plnéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k nahradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle pfedchozi véty prijima.

Zhotovitel se zavazuje, e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky Zhotovitele

podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén poZzadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a
to zejména v pfipadech, kdy:
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170.1. bude Poddodavatel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

170.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

170.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

170.4. bude Poddodavateli ulozen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

170.5. bude dén jiny zdvaZzny dlivod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pivodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifikaénimi pfedpoklady stanovené v Rizeni vefejné zakazky

prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné doklady

prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich predpoklada.

171. Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z divodl na strané Zhotovitele pouze s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do

10 dnU od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

171.1. prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

171.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI

172. Veskerad prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, ktera nemaji donucujici
ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

173. VsSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vlle Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakozto soudy vyluéné prislusnymi.

174. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nei
pisemnou formou jsou vylouceny.

175. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

176. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavreni a Ucinnosti dnem zverejnéni v Registru smluv.

Objednani zverejnéni zajisti Objednatel.

\Y dne(viz elektr. podpis) Vv dne(viz elektr. podpis)
Objednatel Zhotovitel
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