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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území, stavebního pozemku,  z astavěné území a 
 nezastav ěné území, soulad navrhované stavby  s charakterem ú zemí, 
 dosavadní využití a zastav ěnost 

Návrh respektuje současné řady a objekty.  Zájmové území se nachází severně od vodní nádrže Nové 
Mlýny, SZ – V od obce Pouzdřany. 

Část stavby bude probíhat se stávajících rasách a v místech stávajících objektů. Část je stavbou 
novou. 

Stavba bude probíhat převážně mimo zastavěnou část obce, na katastrálním území Pouzdřany, 
v nadmořské výšce cca 190 – 240 m n.m.. 

Stavba respektuje stávající zástavbu, stávající objekty, inženýrské sítě a síť komunikací. 

B.1.2 Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 

Obec Pouzdřany má platný územní plán s nabytím účinnosti dne 12.12.2013. Navrhovaná akce je 
v souladu s tímto územním plánem. 

B.1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
 požadavk ů na využívání území 

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nejsou vydána. 

B.1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny 
 podmínky závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Na akci SV Hustopeče – zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemů, jejíž součástí je předmětná 
akce Vodojem Pouzdřany, byla vydána následující povolení: 

Ohláška: 

„SV Hustopeče – zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemů“ ze dne 22.11.2017,  

č.j. MUH/96716/17/492 

VDPR: 

„SV Hustopeče – zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemů“ ze dne 21.12.2017, 

č.j. MUH/106172/17/492 

B.1.5 Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

Pro zpracování projektu byl proveden inženýrskogeologický průzkum „VODOJEM POUZDŘANY“, 
zpracovaný fi Symbiotechnika s.r.o., květen 2021. 

Závěry z tohoto průzkumu jsou v dokumentaci zohledněny. 

Zpracovatelem projektu bylo provedeno místní šetření v terénu. Poznatky z tohoto šetření jsou 
zapracovány v projektové dokumentaci. 

B.1.6 Ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

V blízkosti VDJ Pouzdřany se nachází chráněné území Pouzdřanská step – Kolby ve smyslu zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Tato Evropsky významná lokalita 
nebude stavbou nijak dotčena ani ohrožena. 
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B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolov anému území 

Zájmová oblast neleží v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

B.1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochra na okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 

Stavba nebude mít významný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Realizací ani provozem 
nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Odtokové poměry v řešeném území zamýšlenou 
stavbou nebudou ovlivněny. 

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Požadavky na sanace stavebních konstrukcí a bourací práce jsou popsány v příslušných stavebních 
objektech. 

V ochranném pásmu navržených objektů a potrubních řadů budou odstraněny křoviny, náletové 
dřeviny a vzrostlé stromy. Ostatní vzrostlé stromy, nacházející se v pracovním pruhu, nebudou 
káceny, ale budou chráněny proti poškození. 

V areálu VDJ Pouzdřany a jeho blízkosti se uvažuje s kácení 2 ks vzrostlých stromů.  

Kácení dřevin bude probíhat v mimo vegetačním období. Pro kácení dřevin zhotovitel zajistí povolení 
ke kácení. 

B.1.10 Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
 pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 

Stavba bude prováděna v době vegetačního klidu a po dohodě s uživateli půdy. 

Stavbou nebudou dotčeny stavby zemědělské prvovýroby. V případě přítomnosti závlahového 
zařízení a jeho poškození, bude funkční zařízení opraveno. 

Stroje a technika použitá při stavbě musí být řádně zabezpečena proti úniku škodlivých látek. 

B.1.10.1 Trvalé zábory 

Stavbou nedojde k novým záborům lesního ani zemědělského půdní fondu.  

B.1.10.2 Dočasné zábory 

Výstavbou vodovodních řadů a objektů se předpokládají pouze dočasné zábory pro pracovní pruhy, 
plochy pro zařízení staveniště a mezideponie. 

B.1.11 Územně technické podmínky 

Pro potřeby realizace stavby budou využívány veřejné komunikace. Pro místa vjezdu na staveniště 
zajistí zhotovitel stavby projekt dopravního značení upozorňující na vjezd na staveniště a dopravní 
značení omezující rychlost v dotčeném úseku.  

Pro příjezd k VDJ Pouzdřany lze v současné době využít stávající cestu, která ovšem není zpevněná.  
Navrhuje se její zpevnění. Bude nadále využívana pro provoz a údržbu vodojemu.  

Komunikace budou využívány pro dopravu pracovníků zhotovitele, stavebního materiálu a případně 
výkopku na mezideponie a zpět. 

Přístup provozu a údržby navrhovaných vodovodního řadu a objektů bude z veřejných komunikací a 
polních cest.  

Podrobně jsou zpevněné plochy a terénní úpravy popsány v příslušných stavebních objektech. 
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B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související 
 investice 

Podmiňující nebo vyvolané investice se nepředpokládají. 

B.1.13 Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umis ťuje 
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Nová stavba  

2436 5597 orná půda 488 Kýrová Bohumila Zadní 195, 69126 Pouzdřany  

2303/1 45143 ostatní plocha 443 
Jihomoravský kraj / Správa a údržba 

silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 
60200 Brno 

 

2189 27223 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

2190 3821 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

2213 383 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

1971/10 380 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

808/14 1790 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

808/15 529 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

827/13 1259 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

796/25 8957 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

925/673 1917 ostatní plocha 363 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 69002 Břeclav  

925/674 635 ostatní plocha 363 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 69002 Břeclav  

925/675 25 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
363 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 69002 Břeclav  

Výměna, úprava stávajícího  

2435 10070 lesní pozemek 640 ČR / Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 50008 Hradec Králové 
 

796/24 7821 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

796/25 8957 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

925/672 1087 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

925/673 1917 ostatní plocha 363 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 69002 Břeclav  

925/674 635 ostatní plocha 363 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 69002 Břeclav  

925/675 25 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
363 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 69002 Břeclav  

2139 1108 ostatní plocha 11 101 Landa Ladislav Lhotka 71, 56002 Česká Třebová  

2140 10107 orná půda 11 101 Landa Ladislav Lhotka 71, 56002 Česká Třebová  

2137 1574 orná půda 11 101 Landa Ladislav Lhotka 71, 56002 Česká Třebová  

827/10 2480 orná půda 11 074 
Kunc Pavel U Mlýna 339, 69126 Pouzdřany  

Kuncová Šárka U Mlýna 339, 69126 Pouzdřany  

2209/1 3378 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

2165 471 ostatní plocha 10 001 Obec Pouzdřany Hlavní 99, 69126 Pouzdřany  

2167/3 1386 orná půda 11 216 Doupovcová Denisa Ing. Stepní 345, 69126 Pouzdřany  
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Doupovec Zdeněk Bc. Stepní 345, 69126 Pouzdřany  

2168 4004 orná půda 11 246 SJM Lang Tomáš a Langová Tereza U Mlýna 298, 69126 Pouzdřany  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Část stavby bude vedena ve stávajících trasách a v místech stávajících objektů. Část je stavbou 
novou. V situacích je toto zohledněno - pro návrh jsou použity dvě barvy: 

- Červená – nová stavba 

- Fialová – výměna stávajícího  

B.2.1.2  Účel užívání stavby 

Stavba bude užívána k zásobování pitnou vodou, bude plnit funkci veřejného vodovodu. 

B.2.1.3  Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

B.2.1.4  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou známy. 

B.2.1.5  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz. kapitola B.1.4. 

B.2.1.6  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana podle jiných právních předpisů není pro tuto stavbu řešena. 

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby 

VDJ Pouzdřany    390 + 845 m3 

     Max. hl. 240,77 m n.m. 

Potrubí: 

Tvárná litina   DN 300  1370 m  

   DN 200  268 m 

   DN 150  268 m 

PE 100 RC   d315 mm 118 m  

   d90 mm 2 m 

PE 100 RC třívrstvé d90 mm 102 m 

PE 100   d560 mm 17 m (chránička)  

d32 mm 102 m 
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B.2.1.8 Základní bilance stavby 

Celková spotřeba vody se oproti současnosti, touto stavbou nemění.  

Vodojem Pouzdřany je objektem stávajícím. Je napojen na zdroj el. energie. Výměna, resp. nové 
technologické vybavení neuvažuje se zařízením, které by navyšovalo spotřebu el. energie.  

Řešené objekty neprodukují žádné splaškové vody. 

Řešené objekty neprodukují žádné odpady. 

Řešené objekty nemají žádné požadavky na veřejné komunikační vedení. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby -  časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba může být provedena v jedné etapě. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

VDJ Pouzdřany je navržen tak, aby v maximální míře respektoval ráz okolního terénu a blízké 
zástavby, a také hranice určených pozemků, resp. stávajících objektů.  

Potrubní řady a obslužné objekty jsou podzemního charakteru bez požadavků na architektonické 
řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.3.1 Popis současného stavu 

Celý skupinový vodovod Vranovice – Hustopeče, zásobuje 21 spotřebišť, 24 520 obyvatel. Jedná se o 
poměrně rozsáhlý vodárenský systém, který distribuuje vodu ze tří jímacích území: 

- Jímací území Zaječí 

- Jímací území Nová Ves 

- Jímací území Vranovice 

Mezi nejdůležitější objekty tohoto systému patří tři vodojemy: VDJ Zaječí, VDJ Uherčice a VDJ 
Pouzdřany.  

B.2.3.2 Popis provozu  

Základní provoz řešené části bude probíhat plně automaticky. 

VDJ Pouzdřany bude zbourán a nahrazen vodojemem novým (akumulace zvětšena z původního 
objemu 2x300 m3 na 1235 m3). 

Plněn bude samostatným přívodným řadem (gravitační plnění z objektu ČS Šakvice), který bude tvořit 
„obchvat“ spotřebiště Pouzdřan. Současně bude možno toto potrubí využít i pro zpětné zásobení. 

Z VDJ budou samostatnými zásobovacími řady zásobeny: 

- Vranovice 

- Pouzdřany (využito stávající přívodné potrubí). 

Dalším odběrem bude odtok do Ivaně. 

Vodojem bude napojen na stávající vodovodní potrubí  – propoje.  

Stávající objekty určené ke zrušení budou demolovány. Odpojené vodovodní potrubí bude zrušeno. 

Pozn.: V předkládané dokumentaci se uvažuje pouze s jedním přítokem do vodojemu (přítok Šakvice). 
Pokud by se v budoucnu uvažovalo s přítokem dalším, bude k tomu technologie již připravena – 
navržena odbočka na přítokovém potrubí (místo napojení dalšího přítoku), která bude dočasně 
zaslepena. 
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B.2.3.3 Technologie výroby 

Nový vodojem Pouzdřany bude opatřen novým technologickým zařízením.  

Ve VDJ Pouzdřany bude instalováno zdravotní zabezpečení chlornanem sodným.  

VDJ Pouzdřany bude opatřen elektroinstalací a kabelovými rozvody, MaR a ASŘ.  

Další popis technologie a zásady technického řešení je uveden v provozních souborech. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a proto není v rámci 
projektové dokumentace tato otázka řešena. 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Nově navrhovaná zařízení jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným bezpečnostním 
a hygienickým předpisům a Českým státním normám. 

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci navrhované stavby a 
používané při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

B.2.6.1 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

SO 03  VDJ POUZDŘANY  

Vodojem se nachází v oploceném areálu SZ od obce Pouzdřany, ve svažitém terénu. 

Záměrem stavby je vybudování nového vodojemu o objemu 1235 m3 na místě stávajícího, který bude 
kompletně odstraněn.   

Budou propojena vodovodní potrubí. Stávající odpad bude ve stávající trase vyměněn. Bude 
zpevněna příjezdová komunikace. Bude zřízeno nové oplocení.  

Odstavené objekty z provozu budou zrušeny. 

Podrobný popis tohoto stavebního objektu je patrný z části D.1.1 této dokumentace. 

SO 03.1 Stavební část  

Nový vodojem Pouzdřany je navržen jako novostavba skládající se z podzemní a nadzemní části 
(podlaží). Vodojem je navržen jako dvoukomorový cca 1x390 m3 a 1x845 m3. Akumulační nádrž 1 je 
kruhová. Akumulační nádrž 2 tvoří kolem první mezikruží. Ve stavebně oddělené části mezikruží bude 
armaturní komora a závětří v přízemí. Komora bude dvoupodlažní – suterén – armaturní prostor, 
přízemí – vstupní část, kde se nacházejí dva samostatné vstupy do nádrží. Do každé nádrže bude 
vstup po schodišti ze sklolaminátového kompozitu. Do suterénu armaturního prostoru bude zajištěn 
přístup po žebříku. 

Objekt bude tvořen železobetonovou konstrukcí. Bude opatřen kamenným obkladem a fasádní 
omítkou světle šedé barvy. Objekt bude zastřešen plochou zelenou střechou. Vstupní dveře budou z 
nerezové hladké matné oceli s tepelněizolační výplní. Nové řemeslné výrobky budou z nerezové oceli 
nebo kompozitu. 

Větrání objektu bude zajištěno přirozeným způsobem. Akumulační nádrže budou odvětrány plastovým 
potrubím přes vzduchový filtr. 

Temperování objektu bude zajištěno pomocí elektrických přímotopných těles. 
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SO 03.2 Odpad z VDJ 

Stávající odpad z vodojemu bude vyměněn.  

Nový odpad bude proveden z PE 100 – d315 v délce 115 m. Je veden z revizní šachty v souběhu 
s novými potrubími. Ukončen je vsakovací šachtou. 

SO 03.3 Zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy 

VDJ Pouzdřany nemá v současné době funkční zpevněnou příjezdovou komunikaci. Z tohoto důvodu 
bude pro výstavbu vodojemu stávající příjezdová cesta zpevněna. 

Objekt je řešen jako rekonstrukce stávající nezpevněné komunikace, která slouží k přístupu ke 
stávajícímu vodojemu a k zemědělským pozemkům. Součástí rekonstrukce je sjednocení šířkových 
parametrů a změna krytu komunikace. Navrženo je i nové obratiště a zpevněná dlážděná plocha 
sloužící k odstavení obsluhujících vozidel spolu s nepojížděnou dlážděnou plochou nacházející se 
přímo v areálu vodojemu. Tato komunikace navazuje na komunikaci řešenou v objektu SO 08.7.  

Budoucí staveniště se nachází na stávajícím vodojemu, který bude zdemolován a nahrazen nově 
navrženým. Na pozemku se ve stávajícím stavu nachází betonové a dlážděné zpevněné plochy. V 
rámci přípravných prací bude odstraněn travní drn a sejmuta ornice. Zpevněné plochy budou 
vybourány. 

Komunikace je navržena jako Větev K1 a Větev K2. Plocha v areálu bude zpevněna. 

Větev K1  - jako jednopruhová obousměrná o šířce jízdního pásu 3,00 metru. Po obou stranách 
komunikace jsou navrženy nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. Příčný sklon komunikace je po celé 
délce jednostranný o hodnotě 3,0%. 

Větev K2  - Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná. Šířka jízdního pásu je 3,50 
metru. Lemována bude zapuštěnými obrubníky 100/10/25. Příčný sklon je navržený jednostranný o 
hodnotě 2,0%. Komunikace bude sloužit jako místo pro odstavení vozidel obsluhujících vodojem. 

Plocha v areálu vodojemu 

Jedná se o dlážděnou nepojížděnou plochu, lemovanou zapuštěnými betonovými obrubníky.  
Spádovaná je tak, aby mohla srážková voda odtékat směrem od objektu vodojemu, přes zapuštěné 
obruby do zeleně. 

SO 03.4 Oplocení  

Nový objekt vodojemu bude oplocen. Délka oplocení bude cca 99 m. Oplocení bude opatřeno 
příjezdovou bránou. 

SO 03.5 Rušení stávajících objekt ů 

Bouraný vodojem Pouzdřany se nachází v oploceném areálu mezi vinicemi severně od obce 
Pouzdřany. Přístup k areálu je nezpevněnou komunikací a přístup k objektu betonovým chodníkem a 
schodištěm. Vodojem je tvořen nadzemní a podzemní částí armaturní komory a dvěma podzemními 
nádržemi (2 x 300 m3) kruhového půdorysu. Konstrukce podzemní části jsou ze železobetonu a 
konstrukce nadzemní jsou zděné. Střecha je plochá.  

Rozsah bouracích prací: 

Před bouráním je nutno nejdříve odpojit objekty od všech sítí, dle potřeby vyčistit stávající vnitřní 
prostory a povrchy bouraných objektů od všech usazenin a nánosů. 

V rámci bouracích prací bude odbourán celý objekt vodojemu. Budou provedeny tyto bourací práce: 

- demontáž technologie  

- demontáž elektroinstalací a hromosvodu 

- odstranění zemního násypového tělesa VDJ a uskladnění na mezideponii (zemina bude použita do 
zemního násypového tělesa nového VDJ) 
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- demontáž technologického a trubního vystrojení VDJ 

- demolice armaturní komory vč. všech řemeslných výrobků – komora nepravidelného 
šestiúhelníkového půdorysu o vnějších rozměrech cca 6,5x6,5m, podzemní podlaží s.v. cca 4 m 
z monolitického železobetonu, nadzemní zděná část s.v. cca 3 m a plochá střecha s atikou 

- demolice akumulačních nádrží s klenbou vč. všech řemeslných výrobků – nádrže kruhového 
půdorysu o průměru cca 9,6 m, s.v. cca 5,9 m (v místě klenby) 

- demolice schodiště před objektem 

- demolice oplocení 

Demontáž elektroinstalací a hromosvodu zajistí profese elektro.  

Zrušeny budou stávající vodovodní potrubí a potrubí odpadu odstavená z provozu po novém 
přepojení.  V areálu budou zrušeny 2 ks armaturních šachet. 

SO 08  PŘÍVODNÝ ŘAD POUZDŘANY - ŠAKVICE  

SO 08.3 Obchvat Pouzd řan 

Tato část přívodného řadu je navržena v nové trase (stávající potrubí bylo součástí rozvodné sítě 
obce). Začíná napojením na stávající potrubí vedoucí v souběhu s krajskou komunikací III / 4205, 
kterou překříží. Vede dále v polních cestách nejprve SV, pak SZ směrem okolo obce Pouzdřany, 
kolem vinic až k VDJ Pouzdřany. 

Obchvat je navržen v celkové délce 1 358 m. Materiálem je tvárná litina DN 300.  

Propoj 

Jakou součást objektu obchvatu je navržen technický propoj, který bude sloužit k roznesení nových 
tahových sil působících na stávající potrubí.  

Propoj bude proveden z TLT DN 300 v délce 12 m. 

SO 08.5 Křížení komunikací  

Obchvat Pouzdřan kříží 1x krajskou komunikaci III/4205.  Křížení bude provedeno bezvýkopovou 
technologií. 

Navržena je chránička PE100 d560x33,2 mm délky 17,0 m. 

SO 08.6 Rušení stávajících objekt ů 

Stávající vodovodní potrubí (potrubí přívodného řadu, propoje) odstavená z provozu budou zrušena. 
Potrubí bude zrušeno včetně všech obslužných objektů.  

SO 08.7 Terénní úpravy  

V rámci SO 08.7 je řešena rekonstrukce stávající komunikace v blízkosti areálu vodojemu, 
nacházejícího se severně od obce Pouzdřany. Objekt je řešen jako rekonstrukce stávající nezpevněné 
komunikace, která v přítomnosti slouží k přístupu ke stávajícímu vodojemu a k zemědělským 
pozemkům. Součástí rekonstrukce je sjednocení šířkových parametrů a změna vozovky komunikace. 
Na tuto komunikaci navazuje objekt SO 03.3, jehož součástí je příjezdová komunikace přímo k areálu 
vodojemu. 

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná o šířce jízdního pásu 3,00 metru. Po obou 
stranách komunikace jsou navrženy nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. 

Příčný sklon komunikace je po celé délce jednostranný o hodnotě 3,0%. 

Zpevněná cesta se bude po dokončení výstavby využívaná pro provoz a údržbu VDJ Pouzdřany. 

Podrobný popis tohoto stavebního objektu je patrný z části D.1.2 této dokumentace. 
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SO 09  ZÁSOBOVACÍ ŘAD VRANOVICE  

V úseku od VDJ Pouzdřany po stávající AŠ U Myslivny je navržen zásobovací řad Vranovice. 

Odstavená vodovodní potrubí a objekty budou zrušeny. 

Podrobný popis tohoto stavebního objektu je patrný z části D.1.2 této dokumentace. 

SO 09.1 Zásobovací řad Vranovice  

Je navržen jako výměna potrubí ve stávající trase zásobovacího řadu. Na stávající potrubí bude 
napojen až za AŠ U Myslivny. 

Řad bude proveden z tvárné litiny DN 200 v délce 268 m. 

SO 09.2 Rušení stávajících objekt ů 

Stávající vodovodní potrubí odstavené z provozu bude zrušeno, a to včetně stávající AŠ U Myslivny. 
Potrubí bude zrušeno včetně všech obslužných objektů. 

SO 10  ZÁSOBOVACÍ ŘAD POUZDŘANY  

V úseku od VDJ Pouzdřany po stávající AŠ U Myslivny je navržen zásobovací řad Pouzdřany. 
Odstavené vodovodní potrubí bude zrušeno. 

Podrobný popis tohoto stavebního objektu je patrný z části D.1.2 této dokumentace. 

SO 10.1 Zásobovací řad Pouzd řany  

Je navržen jako výměna potrubí ve stávající trase zásobovacího řadu. Na stávající potrubí bude 
napojen až za AŠ U Myslivny. 

Řad bude proveden z tvárné litiny DN 150 v délce 268 m. 

SO 10.2 Rušení stávajících objekt ů 

Stávající vodovodní potrubí odstavené z provozu bude zrušeno. Potrubí bude zrušeno včetně všech 
obslužných objektů. 

SO 11  PROPOJENÍ ROZVODNÉ SÍTĚ POUZDŘANY  

Část přívodného řadu je součástí rozvodné sítě Pouzdřany. Vlivem výstavby nového obchvatu je třeba 
na rozvodné síti propojit některá potrubí.  

Podrobný popis tohoto stavebního objektu je patrný z části D.1.2 této dokumentace. 

SO 11.1 Potrubí rozvodné sít ě 

Vodovodní řad 

Napojuje se na stávající potrubí v místě vodovodního uzlu u hřiště. Za domovní přípojkou (SO 15) 
bude potrubí ukončen. Proveden bude bezvýkopovou technologií.  

Navrženo je potrubí PE 100 RC třívrstvé – d90x8,2 mm v délce 102 m. 

Propoj 

Stávající potrubí obchvatu bude odpojeno. Část stávajícího obchvatu se stane součástí zásobovacího 
řadu. K tomuto účelu je navržen propoj z PE 100 RC – d90x8,2 mm v délce 2,0 m.  

SO 11.2 Rušení stávajících objekt ů 

Stávající vodovodní potrubí odstavené z provozu včetně obslužných objektů bude zrušeno. 

SO 15  PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK 

V rámci tohoto stavebního objektu budou přípojky na nové přívodné řady přepojeny.  
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Podrobný popis tohoto stavebního objektu je patrný z části D.1.2 této dokumentace. 

SO 15.1 Přepojení vodovodních p řípojek  

Na řadu rozvodné sítě Pouzdřany bude přepojena přípojka: 

Přepojení p řípojky – za počátkem obchvatu Pouzdřan, před rozvodnou sítí je z potrubí přívodného 
řadu vedena přípojka k rodinnému domu. V rámci tohoto SO bude přípojka přepojena, a to 
z vodovodního řadu rozvodné sítě Pouzdřan (SO 11.1). Navrženo je PE 100 32x3,0 mm v délce 3,0 
m. 

SO 15.2 Rušení stávajících objekt ů 

Části stávajících přípojek, které budou odpojeny, budou zrušeny.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

PS 01 STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Vodojem Pouzdřany bude nově vystrojen.  

PS 01.3 VDJ Pouzd řany  

Ve vodojemu Pouzdřany bude instalováno nové potrubní vystrojení. 

K otevírání / uzavírání potrubí budou umístěny uzávěry (s ručním ovládáním i se servopohony). 
K měření přitékajícího i odebíraného množství vody budou sloužit indukční průtokoměry (s přenosem 
dat na dispečink). K měření hladiny bude umístěna tenzosonda - na propoji vypouštěcího potrubí. 
K odběrům vzorků vody budou sloužit výtokové ventily.  

Ke zdravotnímu zabezpečení je navrženo dávkování chlornanu sodného.  

Podrobný popis tohoto provozního souboru je patrný z části D.2.1 této dokumentace. 

PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST  

PS 02.3 VDJ Pouzd řany 

Napájení VDJ Pouzdřany zůstane stávající. Hlavní jistič 25/3/B před elektroměrem bude ponechán. 
Stávající přípojka nn bude ručně obnažena a vymístěna z budoucího staveniště do místa nového 
oplocení a ukončena v nové plastové pojistkové skříni MP1, která bude součástí plastového pilíře. Po 
dokončení vodojemu bude z pojistkové skříňky veden napájecí kabel do nového rozvaděče RMS1. 
Stávající rozvaděč elektrárenského provedení bude nahrazen novým. 

Podrobný popis tohoto provozního souboru je patrný z části D.2.2 této dokumentace. 

Stavební elektroinstalace 

Vývodům stavební elektroinstalace bude v rozvaděči RMS1 předřazen proudový chránič s 
vybavovacím proudem 30 mA. 

Ve VDJ budou osazena zářivková svítidla s ovládáním u vstupu do VDJ. 

Ve VDJ bude osazena zásuvková skříň se zásuvkami. 

VDJ bude vybaven systémem ochrany před bleskem. 

V rámci tohoto PS bude dodán nástěnný plastový rozváděč RMS1. Na vstupu rozvaděče bude 
osazena přepěťová ochrana stupně 1 a 2, jistič s pomocnými kontakty a vypínacím magnetem. 
Tlačítko nouzového vypnutí bude na dveřích rozvaděče.  

Technologická elektroinstalace 

Z rozvaděče RMS1 budou připojeny odjištěné jednotlivé okruhy MaR, přičemž vývody pro analogové 
signály budou vybaveny přepěťovou ochranou 3. stupně. 
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V rámci elektrotechnologie budou měřeny: 

- Měření průtoků 

- Měření hladin 

- Vstup do objektu 

 

PS 03 DISPEČINK A RADIOVÝ PŘENOS 

Rozvaděč DD1 je oceloplechový nástěnný rozvaděč obsahující radiomodem RACOM, síťový zdroj, 
umožňující zálohování výstupního stejnosměrného napětí připojeným akumulátorem a přepěťovou 
ochranu anténního kabelu. Anténní kabel, stožár i anténa budou nové. Radiomodem bude zajišťovat 
přenos vybraných provozních a poruchových stavů na dispečink provozovatele. Na dispečinku 
provozovatele bude vytvořena vizualizace objektu.  

Podrobný popis tohoto provozního souboru je patrný z části D.2.3 této dokumentace. 

B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno v samostatné příloze – B.1. 

Ostatní objekty jsou podzemního charakteru bez nároku na požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
 prost ředí 

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci navrhované stavby a 
používané při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

Vliv stavby na okolí je popsán v kapitole B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

B.2.10 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

B.2.10.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

VDJ Pouzdřany leží, podle mapy radonového indexu ČR, v oblasti s radonovým indexem 1 (nízký). 

Vodovodní řady jsou stavby podzemní, bez nutnosti ochrany proti pronikání radonu. 

B.2.10.2 Ochrana před bludnými proudy 

V zájmovém území se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

B.2.10.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se výskyt technické seizmicity. 

B.2.10.4 Ochrana před hlukem 

Stavba neobsahuje zařízení produkující hluk.  

B.2.10.5 Protipovodňová opatření 

Nejsou v projektu řešena. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Vodojem Pouzdřany je stávající, který je napojen na zdroj el. energie. Výstavbou vodojemu k novému 
napojení nedochází. 

B.4 Dopravní řešení 
Vodojem Pouzdřany je v současné době přístupný po stávající polní cestě. Tato bude nově zpevněna.  

Obslužné objekty vodovodních řadů (kalníky, vzdušníky, hydranty, šoupátka) budou přístupné z 
veřejných komunikací a polních cest.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Plochy dotčené výstavbou jednotlivých objektů a zařízením staveniště, budou po ukončení výstavby 
uvedeny do původního stavu. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv na životní prost ředí  

Ovzduší    

Navrhované objekty ani jejich provoz neprodukují žádné emise.   

Hluk  

Stavba nemá navrženo zařízení produkující hluk.  

Voda 

Navrhované objekty ani jejich provoz neovlivňují podzemní ani povrchové vody v dotčené lokalitě.   

Odpady  

Navrhované objekty ani jejich provoz neprodukují žádné odpady.  

Půda 

Navrhované objekty nemají v dotčené lokalitě vliv na půdu.  

B.6.2 Vliv na p řírodu a krajinu – ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 
ochrana rostlin a živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě 

V blízkosti stavby se nenachází žádné památné stromy. Běžné stromy, které nebudou káceny, budou 
chráněny proti poškození.  

Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou po dokončení stavby nijak ovlivněny. 

B.6.3 Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

V blízkosti VDJ Pouzdřany se nachází chráněné území Pouzdřanská step – Kolby ve smyslu zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Tato Evropsky významné lokalita 
nebude stavbou nijak dotčena ani ohrožena. 

B.6.4 Způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prost ředí  

Stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí. 
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B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

Ochranné pásmo vodovodního potrubí je stanoveno na 1,5 m od vnějšího líce, a to na každou stranu. 
V místech, kde bude dno vodovodního potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
ochranné pásmo rozšiřuje o 1,0 m. 

Rozsah omezení a podmínky - viz zákon 274/2001 Sb. §23. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Navrhované vodárenské objekty při běžném provozu neohrožují obyvatelstvo, proto nejsou navržena 
žádná speciální opatření pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot 

Nároky na jednotlivé druhy stavebních hmot a medií jsou patrné z výkresových a textových příloh 
jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.2 Odvodn ění staveništ ě 

B.8.2.1 Odvedení srážkových vod 

Předpokládá se pouze případné čerpání srážkové vody spadlé přímo do profilu stavební rýhy. 
Přítokům povrchové vody po zpevněných plochách musí zhotovitel zabránit vytvořením dočasných 
hrázek. 

B.8.2.2 Podzemní voda 

Pokud bude při výstavbě vodovodních řadů dosažena úroveň podzemní vody, bude voda z výkopů 
odvedena drenážním potrubím k jímce, odkud bude vyčerpána. Po dokončení výstavby bude drenážní 
potrubí zaslepeno nebo odstraněno. 

B.8.3 Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své 
přípravy stavby. 

Zajištění jednotlivých energií předpokládáme takto: 

přívod el. energie  -  Pro práce na trase vodovodních řadů bude zhotovitel používat mobilní 
elektrocentrály nebo připojení na stávající rozvodnou síť elektrické energie. 
Mezi provozovatelem a zhotovitelem stavby budou určeny podmínky pro 
úhradu spotřebované elektrické energie. 

telefonní přípojka  -  Zhotovitel bude používat mobilní telefonní přístroje. 

odběr pitné vody  -  pro práce na vodojemu a po trase vodovodu určí připojovací místa 
provozovatel. Mezi provozovatelem a zhotovitelem stavby budou určeny 
podmínky pro úhradu spotřebované pitné vody. 

odkanalizování  -  Pro zařízení staveniště zřídí zhotovitel vlastní sociální zařízení, případně 
zajistí mobilní sociální zařízení.  

Pro práce na trase vodovodních řadů bude zajištěno mobilní sociální 
zařízení. 

vytápění  -  Pro zařízení staveniště je uvažováno vytápění elektrickou energií. 
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B.8.4  Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou probíhat v rozsahu pracovního pruhu, který je vymezen pro celou trasu. Šířka 
pracovního pruhu je uvedena v Koordinačních situacích a Vzorových výkresech manipulačního pruhu. 

Veškeré okolní stavby budou na náklady zhotovitele zajištěny a ochráněny proti poškození. V případě 
jejich poškození zajistí zhotovitel opravu na vlastní náklady. 

Pro realizaci prací na zemědělských pozemcích platí omezení z hlediska doby provádění – práce musí 
být provedeny mimo vegetační období. 

Práce budou probíhat v termínech a za podmínek dohodnutých s příslušnými uživateli dotčených 
pozemků. Vstupy na pozemky projedná zhotovitel před započetím stavby. 

B.8.5 Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d řevin 

Při výstavbě zhotovitel zajistí oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení 
staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení 
výkopů, osvětlení, atd.). 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a 
bez prodlení opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup 
jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou 
ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou 
ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání. 

Oplocení a ohrazení staveniště bude umístěno tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a 
údržbě stávajících objektů. 

Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – viz kap. B.1.9. 

B.8.6 Maximální zábory pro staveništ ě 
Plochy pro zařízení staveniště, plochy pro skládky materiálu a mezideponie si zajistí zhotovitel stavby 
v rámci své přípravy stavby. Umístění skládek i veškerého zařízení staveniště projedná zhotovitel 
s vlastníkem a uživatelem dotčeného pozemku případně s příslušnými obecními úřady. 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 
jejich likvidace 

Při realizaci stavby budou produkovány běžné odpady související se stavební činností. V následující 
tabulce je uveden jejich přehled a zařazení dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky MŽP č.503/2004 Sb.) a způsob nakládání s nimi. 

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi: 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kat. Způsob nakládání s odpadem 

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N 

Regenerace, spalování dle zákona 
č.185/2001 Sb. (106/2005 Sb.), 
skladování 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 03 01 Odpadní, izolační a teplonosné oleje s PCB obsahem N 

13 03 06 
Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje, neuvedené 
v 01 

N 

13 03 07 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje N 

13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 

13 03 09 Snadno rozložitelné izolační a teplonosné oleje N 
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Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kat. Způsob nakládání s odpadem 

13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 

02 01 07 
Odpady z primární produkce z lesního hospodářství - 
pokácené dřeviny 

O 
Odvoz a uložení na skládku S-OO, 
nebo tříděný odpad, nebo využití 
v místě (topení) 

15 01 02 
Papírové a lepenkové odpady O 

Recyklace, využití 
Plastové obaly O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Recyklace, eventuálně odstranění 
skládkováním 

17 04 11 Kabely neuvedené Pod č.17 04 10 O Recyklace 

17 05 
Stavební a demoliční odpad - zemina (vytěžená) O 

inert. 
Odvoz a uložení na zabezpečené 
skládce S-OO 

17 06 04 Izolační materiály O Odstranění skládkováním 

17 09 Jiný stavební a demoliční odpad O Odvoz a uložení na skládku S-OO 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (smýcení dřevin) O Kompostování 

20 03 Ostatní komunální odpady (stavební firma) 
O 
N 

odvoz a uložení na skládku S-NO, 
nebo tříděný odpad 

Pozn.: Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v 
platném znění. 

Při demolici a následné manipulaci s těmito materiály musí být mimo jiné dodrženy požadavky zákona 
č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví, zákona č.185/2001 Sb. (úplné znění 106/2005 Sb.) a vyhlášky 
č.381/2001 Sb. 

Zhotovitel stavby zajistí v rámci přípravy stavby skládku, na kterou bude možné uvedené materiály 
uložit. V souladu s ustanovením zákona o odpadech v platném znění platí povinnost zhotovitele díla 
doložit doklady o uložení veškerých vzniklých odpadů a to pouze prostřednictvím oprávněných 
fyzických a právnických osob. 

Vznikající odpady, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní, zhotovitel 
použije k dalšímu zpracování, či recyklaci (např. využití zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo, 
asfalt k recyklaci, beton a suť pro drcení, apod.). 

Podrobné bilance zemních prací po jednotlivých stavebních objektech jsou zpracovány v soupisu 
prací. 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie 

Úvodem je nutno upozornit na geologické podmínky, které budou mít dopad na zemní práce a 
deponie. 

Geologické podmínky v oblasti vodojemu (především ve větších hloubkách) a po trase vodovodu 
(mělké výkopy) jsou odlišné. Výkop z hlubších vrstev v místě vodojemu není vhodný pro jeho zásyp, 
ale lze jej použít pro zásyp vodovodního potrubí. Naopak mělký výkop z rýhy vodovodu pro zásyp 
vodojemu použít lze. Dle poznatků geologa je tedy možné vykopanou zeminu pro zásypy zaměnit. 
Tzn. zeminu z výkopu vodovodu využít pro zásyp vodojemu a naopak vykopanou zeminu z výkopu 
vodojemu využít k zásypům vodovodního potrubí.   

Aby bylo možno výše uvedené realizovat při výstavbě, měly by stavební práce vodojemu a 
vodovodního potrubí probíhat současně.  Pro dočasné uložení zeminy při záměně zásypů bude využit 
prostor pod vodojemem, v místě obecních pozemků (p.č. 925/672 a 925/673). 

Při výstavbě vodovodních řadů budou probíhat zemní práce v šířce pracovního pruhu. 

Z míst, kde ornici nebo výkopek nebude možno ukládat v rámci manipulačního pruhu, bude odvážen 
na mezideponie, které si zhotovitel zajistí v rámci přípravy stavby. 
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Výkopek, který bude odpovídat vytlačené kubatuře, bude odvážen na skládku, případně po dohodě 
s uživatelem a vlastníkem pozemku, bude rozprostřen na dotčeném pozemku. 

B.8.9 Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech předpisů a pravidel pro ochranu životního 
prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny 
č. 114/1992 Sb. 

Nebude přípustné žádné znečištění v prostoru staveniště, v pracovním prostoru, nebo komunikací. 
Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění 
bude beze zbytku vyžadováno. 

Terén a narušené travní porosty budou obnoveny do původního stavu. 

B.8.9.1 Vlivy na obyvatelstvo 

Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným 
se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů a 
nákladních automobilů. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby a preventivní opatření, které budou minimalizovat 
prašnost, hluk, pach, exhalace, vibrace a další negativní vlivy výstavby na pracovníky, místní 
obyvatele a životní prostředí. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, 
vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště a pracovní pruhy. Zásadně je třeba i minimalizovat 
plochu zařízení staveniště. 

Stavba jako plošný, stacionární zdroj zne čišt ění 

Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavbu možno 
chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze 
minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. 

Množství emitovaného prachu při výstavbě bude zhotovitel minimalizovat vhodnou technologií 
výstavby, disciplinovaností pracovníků, kropením ploch, správnou manipulací se stavebními hmotami 
a výkopkem. 

Mobilní zdroje zne čišt ění 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 
mechanizačních a dopravních prostředků.  

Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené zeminy a 
demolovaného materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu.  

V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se nebude jednat 
o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými plyny) podél 
dopravních tras tedy nebude nijak zásadní. 

Ochranná opatření při výstavbě: 

− zhotovitel v rámci přípravy stavby zjistí možnosti využití přebytečného výkopku s cílem 
zkrácení přepravních tras a jejich směřování mimo obytnou zástavbu; 

− všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu; 

− zhotovitel zajistí, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - 
nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru; 

− zhotovitel bude provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při bouracích 
pracích, omezí skladování a deponování prašných materiálů na staveništi; 
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− zhotovitel bude zajišťovat řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest 
ke staveništím po celou dobu výstavby a zajistí účinnou techniku pro čištění vozidel před jejich 
výjezdem na veřejnou komunikaci; 

− správnou organizací výstavby zhotovitel minimalizuje pojezdy mechanismů a těžké techniky 
po veřejných komunikacích. 

B.8.9.2 Vlivy na hlukovou situaci  

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace 
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. 

Ochranná opatření při výstavbě: 

− hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními akustickými 
zástěnami;  

B.8.9.3 Vlivy na vodu 

K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti s prováděním výstavby nedojde. V souvislosti s 
výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů podzemních vod (snížení 
vydatnosti, nebo zhoršení kvality).  

Zhotovitel bude dodržovat základní preventivní opatření k vyloučení možnosti vzniku ekologické 
havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních prostředků stavby do 
prostředí. 

Parkovací a čerpací plochy a sklady PHM musí být situovány mimo oblasti ochrany vod a mimo 
záplavové území nebo území jinak choulostivá. 

Ochranná opatření při výstavbě: 

− všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude 
kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany);  

− je třeba zajistit plochy pro stání vozidel a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem, zajistit 
balený vapex pro okamžité použití, zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných 
odpadních a znečištěných vod; 

− ve stavebních mechanismech budou použity ekologicky šetrná mazadla a oleje a biologicky 
odbouratelné hydraulické kapaliny; 

− zhotovitel pro výstavbu vypracuje plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; 

− v případě havárie bude postupovat podle pokynů v havarijním plánu (zařízení staveniště musí 
být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků 
ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná 
zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům); 

− zhotovitel zpracuje také povodňový plán předepisující opatření pro jednotlivé stupně 
povodňové aktivity (především řešení evakuace a zajištění staveniště pro případ povodně) 
podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v 
případě povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v povodňovém plánu 
stavby. 

B.8.9.4 Vlivy na půdu 

V rámci přípravných prací dojde před zahájením výstavby jednotlivých stavebních objektů k sejmutí 
ornice a jejímu uložení na deponii. Po dokončení výstavby bude ornice opět rozprostřena, urovnána a 
rekultivována. 

V rámci přípravy stavby zhotovitel zajistí nakládání s přebytečnými vytěženými zeminami (projedná a 
smluvně zajistí budoucí odbyt vytěžených zemin a zpracuje optimalizaci dopravy vytěžených zemin do 
míst jejich následného využití). 
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B.8.9.5 Vlivy na floru a faunu 

V období výstavby dojde k mírnému zhoršení lokálních podmínek pro některé druhy živočichů a 
rostlin. Jedná se o nepříznivý vliv krátkodobý, který bude organizačními i technickými opatřeními 
minimalizován. 

Ochranná opatření při výstavbě: 

− kácení dřevin bude probíhat mimo vegetační období; 

− zhotovitel bude postupovat dle normy ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech, dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou 
přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny  prostředky proti vysychání a mrazu, 
kořeny menší než 2 cm budou ošetřeny růstovými stimulátory. V kořenové zóně stromů z 
pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. Stromy, které zasáhnou do 
prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny bedněním do výšky min. 2,0 m 
připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve 
ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. 
Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopový a 
zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům; 

− pro kácení dřevin mimo les (které mají obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm, nebo 
souvislé keřové porosty o celkové ploše větší než 40 m2) zhotovitel zajistí povolení ke kácení 
podle zákona č. 114/1992 Sb.; 

− po ukončení stavby budou ihned odstraněna všechna zařízení stavenišť i jiná navazující 
zařízení a stavbou dotčené plochy budou obratem rekultivovány osetím; 

− zhotovitel zajistí pěstební péči o dřeviny a systém údržby zatravněných ploch. 

B.8.10 Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 

Při výstavbě a uspořádání staveniště bude zhotovitel dbát dodržení požadavků na pracoviště 
stanovených nařízením vlády č. 101/2005 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a obecných požadavků na výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odbornou firmou, při dodržování platných 
předpisů a norem ČSN. 

B.8.10.1 Podmínky po dobu výstavby 

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména 
kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví pracujících je dodavatel stavebních prací povinen dodržovat veškerá nařízení a 
předpisy související s výstavbou tohoto stavebního objektu. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem 
a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště 
při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při 
úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní 
bezpečnostní předpisy pro stavební práce. 

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  (Vyhláška ČÚBP  
a  ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vč. 
souvisejících technických norem). 

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 

− ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 
technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení 
stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce); 
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− povinnosti dodavatele (školení BP, ověřování znalostí) -  povinnosti pracovníků (dodržování 
technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, 
nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka); 

− označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864); 

− osvětlení; 

− komunikace pro pěší na staveništi (šířka, ohrazení); 

− žebříky; 

− vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník 
dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu); 

− zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz 
pohybu v nebezpečném dosahu stroje atd.); 

− pažení (dodržování šířky rýhy…). 
 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
(pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby při provádění stavebních prací může vzniknout. 

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu do výkopu, dle 
vyhl. č. 324/1990 Sb. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky (přechody) bez ohledu na hloubku výkopu 
musí být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým od 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s  oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1 m. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, 
případně ve spolupráci s projektantem, opatření potřebná k zajištění bezpečnosti práce. 

Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN 343100 a ČSN 343108. 

Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla 
zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny stavební jámy musí být ohrazeny.   

Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, musí být 
označeny příslušnými značkami a tabulkami dle vhl. MV č. 99/1989 Sb. ve znění vyhl. 24/1990 Sb. a 
ČSN 018012 a ČSN 018020. 

Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače, nebo musí být pro 
tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle ČSN 270143 a 
ČSN 270144. 

Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
stavebních prací. 

Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti 
místa odběru. 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení provozu dodržovat: 

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 

− Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví; 

− Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění 
č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona 
o požární ochraně; 

− Zákon č. 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění; 
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− Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; 

− Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení v platném znění; 

− Směrnice MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění 

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků; 

− Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli; 

− Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 
organizacích (Sovak září 1994). 

B.8.10.2 Podmínky BOZP po dokončení stavby 

Nově navrhovaná zařízení jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným bezpečnostním 
a hygienickým předpisům a Českým státním normám. 

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci navrhované stavby a 
používané při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou. 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou do tčených staveb 

Při výstavbě zhotovitel zajistí oplocení staveniště a náležité zabezpečení staveniště - ohrazení výkopů 
a osvětlení s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat. Na 
staveništi se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Přes výkop bude zajištěn bezbariérový přístup k nemovitostem. 

B.8.12 Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
Na staveniště je možný přístup ze sítě stávajících krajských a místních silnic a z polních cest a dále po 
pozemcích dotčených stavbou v pracovních pruzích. 

Při výstavbě v komunikacích bude vždy zachovaný jeden volný jízdní pruh pro dopravní provoz.  

Staveniště bude uspořádáno tak, aby byl zabezpečen přístup ke všem nemovitostem pro vozy 
hasičské a zdravotnické záchranné služby a musí být zajištěn odvoz odpadu. 

B.8.13 Požadavky na výstavbu vodovodu 
Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN a v souladu 
s platnou legislativou. 

Před zahájením výstavby uzavře zhotovitel rámcovou smlouvu s provozovatelem, kde budou 
stanoveny podmínky manipulace s provozovanými sítěmi a objekty, podmínky pro odstávky 
provozovaných sítí a objektů a odstávky v zásobování pitnou vodou a podmínky zajištění náhradního 
zásobování pitnou vodou. 

Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí zhotovitel 
doložit platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních 
předpisů (Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody v platném znění). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním 
ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla. 

Trasa stávajícího vodovodu bude před započetím výkopových prací vytýčená jeho provozovatelem 
(zajistí zhotovitel) a skutečná poloha, materiál a dimenze potrubí bude ověřena ručně kopanými 
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sondami zhotovitelem. Teprve po ověření těchto parametrů objedná zhotovitel materiál podle 
skutečnosti. 

Součástí dodávky a montáže potrubí budou také tlakové zkoušky, proplach potrubí (pokud bude 
potřeba opakovaný) zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a zkrácený rozbor kvality vody 
akreditovanou laboratoří. Odběr vzorků vody a přepravu vzorků do laboratoře zajistí proškolený 
pracovník s platným certifikátem pro odběry vzorků akreditované laboratoře. Před tlakovou zkouškou 
předloží zhotovitel kladečské schéma zkoušeného úseku TDI a provozovateli k odsouhlasení. 

Zhotovitel objedná u provozovatele měření kvality vody a na základě výsledků měření bude stanovena 
potřeba dalšího proplachu, či povoleno vpuštění vody do vodovodního systému. V těchto případech 
budou všechny součásti vodovodu důkladně očištěny a desinfikovány před instalací do vodovodu. 

B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Převážná většina prací při výstavbě nových vodovodních řadů bude prováděna při zachování provozu 
stávajících vodovodů a bude tedy náročná na organizaci práce a spolupráci s provozovatelem. 

Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek. 

Všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování pitnou vodou zhotovitel v dostatečném předstihu 
(min. 25 dnů předem) dohodne s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel 
neprovede žádnou odstávku vodovodu. 

Všechny náklady na odstávky vodovodu, vypouštění odstavovaných úseků a objektů (týká se objemu 
vody, který provozovatel při odstávce nemůže dodat ke spotřebě odběratelům), náhradní zásobování 
odběratelů pitnou vodou po dobu odstávky, plnění odstavených úseků pitnou vodou, odkalení 
odstavených úseků (pokud bude potřeba opakované) včetně dezinfekce a měření kvality vody, 
zprovoznění odstavených úseků, včetně médií, bude hradit zhotovitel.   Součástí této položky jsou i 
případné úhrady ušlého zisku odběratelů v důsledku přerušení dodávky vody a nezajištění náhradního 
zásobování. 

Požadavky na provád ění prací pro minimalizaci odstávek 

Výstavba vodovodních potrubí, objektů bude probíhat při běžném provozu stávajícího vodovodu, nebo 
při zajištění náhradního provizorního vodovodu, nebo jiného náhradního zásobování. 

Odstávky vodovodních řadů budou prováděny pro: 

- propojení nových vodovodních řadů na stávající řady a odpojení starých vodovodních řadů, 
které budou odstaveny z provozu 

- propojení provizorních vodovodních řadů náhradního zásobování na stávající vodovodní řady 

- výměny obslužných armatur a objektů na stávajícím potrubí 

Výměny potrubního vystrojení ve dvoukomorových vodojemech budou prováděny po polovinách – 
jedna nádrž bude v provozu a druhá nádrž bude odstavená. 

Odstávky řadů a objektů budou prováděny v době minimálních odběrů a se zajištěným náhradním 
zásobováním. 

Náhradní zásobování pitnou vodou p ři odstávkách 

Zhotovitel v době odstávky příslušného vodovodního řadu (úseku) zajistí pro všechny odběratele, kteří 
jsou touto odstávkou dotčeni náhradní zásobování pitnou vodou na vlastní náklady. 

Při výstavbě musí být zajištěná dodávka pitné vody pro stávající odběratele : 

- Stávajícím vodovodem 

- Provizorními přeložkami pro náhradní zásobování během výstavby 

- Novým vodovodem přepojeným na stávající vodovod a přípojky 

Jiným náhradním zásobováním (cisterny, nebo výtokové stojany v blízkosti úseku s přerušenou 
dodávkou pitné vody) – pouze krátkodobě ve výjimečných případech, kdy nebude možné zásobovat 
odběratele jiným způsobem. 
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Provizorní p řeložky a propoje pro náhradní zásobení pitnou vodou  

Pro zabezpečení provozu stávajícího vodovodu při výstavbě nových vodovodních řadů a objektů 
zhotovitel realizuje potřebné provizorní přeložky a propoje. Tyto provizorní přeložky a propoje budou 
zapotřebí především při kolizi nových objektů se stávajícím vodovodem, který musí zůstat v provozu. 

Provizorní přeložka bude provedena včetně všech tvarovek, spojů a propojů. Provizorní porubí bude 
uloženo do mělkého výkopu a zasypáno, nebo bude vedeno po povrchu terénu a v době možného 
rizika výskytu mrazu opatřeno vhodnou tepelnou izolací. Potrubí musí být chráněno proti 
mechanickému poškození (havárii) veřejným a stavebním provozem. V případě, že nebude provedena 
tlaková zkouška provizorního řadu, zhotovitel ručí za všechny škody způsobené případnou havárií. 

Všechna provizorní opatření budou po uvedení nových objektů do trvalého provozu odstraněna. 

Dezinfekce, proplach a kontrola kvality vody p řed uvedením do provozu 

Dezinfekce a proplach potrubí 

Před propojením nového vodovodu (úseku) na stávající vodovod musí být provedeno vyčištění, 
odkalení, dezinfekce, proplach a kontrola kvality vody (platí i pro provizorní vodovody). K čištění a 
proplachu musí být použita výhradně pitná voda. 

Dezinfekce se provede statickým postupem v souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci lze použít 
chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru cca 150 g/l, nebo roztok Sava, v němž je 
obsah aktivního chloru cca 50 g/l. 

V cisterně se z pitné vody a dezinfekčního prostředku připraví chlorová voda s obsahem volného 
chloru 25 mg/l, kterou bude následně naplněno potrubí v celé délce. Pří potřebě většího množství 
chlorové vody (>1000 l), je možné použít dávkovací čerpadlo dezinfekčního prostředku. Chlorová 
voda se v potrubí nechá působit min. 24 hodin. 

Po provedené dezinfekci se vodovodní potrubí opětovně propláchne pitnou vodou, aby se zajistilo, že 
zbytková koncentrace volného chloru ve vodě nepřekročí povolenou hranici pro pitnou vodu, tj. 0,3 
mg/l. 

Kontrola kvality vody 

Po proplachu potrubí se na konci nového potrubí (úseku) odebere kontrolní vzorek pro kontrolu kvality 
pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění. Místo 
odběru kontrolního vzorku je nutné předem odsouhlasit se zástupcem provozovatele vodovodu. 

Odběr kontrolního vzorku může být odebrán nejdříve po 24 hodinovém zdržení vody v nové části 
potrubí, resp. 24 hodin po ukončení proplachu. Tato požadovaná časová prodleva je z důvodu 
prokázání, že v potrubí nedochází v pomnožení mikroorganismů. 

Odběry vzorků vody a přepravu vzorků do laboratoře zajistí proškolený pracovník s platným 
certifikátem pro odběry vzorků akreditované laboratoře. Doporučuje se, aby odběry vzorků vody a 
rozbory vody objednal zhotovitel u provozovatele vodovodu. 

Provoz stávajících za řízení po dobu stavby 

Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat tak, aby umožnil provoz stávajících vodárenských objektů 
provozovatelem. Možné budou pouze krátkodobé odstávky pro provedení propojů nových a 
stávajících potrubí a úpravy ve vodojemech. 

Po provedení úspěšných zkoušek převezme provozovatel příslušnou část díla a bude ji provozovat. 
Provoz bude ze strany provozovatele zajišťován bezplatně. V případě zvýšených provozních nákladů 
spojených s bezpečností práce nebo vlivem výstavby vznikne nárok provozovatele na úhradu těchto 
nákladů zhotovitelem. Podrobné podmínky provozu zařízení před kolaudací budou dány smluvními 
vztahy mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem. 

Tento způsob provozu bude ukončen v okamžiku, kdy budou dokončeny všechny objekty a bude 
zahájen zkušební provoz a následně pak kolaudace. 
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B.8.15 Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

B.8.15.1 Lhůty výstavby 

Termíny výstavby budou záviset na vyjasnění stavby a vyjasnění financování stavby.  

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

B.8.15.2 Časový postup výstavby 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu nového vodojemu v místě stávajícího, musí být zajištěna 
dodávka pitné vody – bude zhotovitel při výstavbě postupovat především tak, aby minimalizoval počet 
odstávek a dobu trvání odstávek.  

Výstavba nových řadů a objektů bude probíhat za provozu stávajících, které budou po zprovoznění 
nových odstaveny z provozu. Pro přepojení nových řadů a objektů ze stávajících budou zapotřebí 
krátkodobé odstávky daných řadů, nebo jejich úseků. 

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu všech zařízení v prostoru výstavby. V případě jejich poškození 
stavební činností nebo při montáži technologie zajistí na své náklady jejich opravu. 

Podrobný harmonogram výstavby zpracuje zhotovitel. 

Objekty budou uváděny do provozu ihned po prokázání provozuschopnosti příslušnými zkouškami. 

Zařízení staveniště bude zrušeno do 1 měsíce po dokončení stavby a plochy budou uvedeny do 
původní podoby. 

Přesný postup výstavby doposud není znám. Bude upřesňován v dalších stupních PD. 

Podrobný harmonogram zpracuje zhotovitel. 

Jednotlivé funkční celky budou do provozu uváděny po částech ihned po prokázání 
provozuschopnosti příslušnými zkouškami. 

B.8.16 Požadavky na zkoušky na komplexní vyzkoušení  jednotlivých částí 
stavby 

Zhotovitel zajistí provedení níže uvedených zkoušek a dále zkoušek požadovaných příslušnými 
normami, předpisy nebo TDS s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce. Náklady na zkoušky 
hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření a potřebných médií. Zkouškou prokáže 
zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého 
díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, 
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel. 

Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku a účastníky zhotovitel obešle faxem, 
nebo emailem a telefonicky (objednatel, TDS, provozovatel, zhotovitel, případně další účastník dle 
volby objednatele). Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou zhotovitelem předem 
upozorněni v přiměřeném předstihu (minimálně 3 pracovní dny). Médiem pro tlakové zkoušky a 
zkoušky vodotěsnosti bude voda. 

V rámci dodávky zhotovitel zajistí minimálně tyto zkoušky: 

• zkouška průchodnosti vodovodních řadů 

• tlakové zkoušky 

• ověření projektové kapacity řadu 

• ověření funkčnosti armatur 

• ověření funkčnosti identifikačního vodiče 

• ověření funkčnosti řídícího systému, elektroinstalací, přenosu dat a dispečinku 

Pro vodovodní řady, které jsou součástí stavební dodávky,  jsou předepsány tlakové zkoušky dle ČSN 
EN 805. Na tyto zkoušky se nevztahují požadavky uvedené v následujících kapitolách. 
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Příprava pro komplexní vyzkoušení 

V časovém plánu výstavby bude uveden termín komplexního vyzkoušení. Pro provedení komplexních 
zkoušek bude vymezeno období cca 2 dny.  

Pro provedení komplexních zkoušek vypracuje zhotovitel projekt komplexních zkoušek. 

V rámci přípravy komplexního vyzkoušení bude uzavřena dohoda mezi provozovatelem a 
zhotovitelem, ve které budou podrobně zakotveny podmínky pro postup při komplexních zkouškách. 
Pro komplexní vyzkoušení a jeho přípravu zajistí zhotovitel potřebné provozní hmoty, elektrickou 
energii a další potřebná opatření. 

Zhotovitel zajistí potřebný počet montérů včetně vedoucího montéra a technika.  

Zhotovitel upřesní předpokládaný počet pracovníků, které bude od provozovatele požadovat, sdělí 
požadavky na provozní hmoty a bude informovat o případných výlukách nebo omezeních provozu, 
které po dobu komplexních zkoušek připadají v úvahu. 

Nejpozději 15 dní před zahájením komplexních zkoušek vyzve zhotovitel provozovatele a projektanta 
k zahájení komplexního vyzkoušení.  

Nejpozději 10 dní před zahájením komplexních zkoušek projedná zhotovitel s provozovatelem 
podrobný postup prací při komplexních zkouškách a dohodne postup případných výluk. 

Návrh provozního řádu musí být k dispozici před zahájením komplexních zkoušek. V rámci přípravy 
komplexního vyzkoušení zhotovitel zajistí: 

• prověrku zajištění bezpečnosti práce 

• kontrolu montážních prací 

• kontrolu a měření funkce strojně-technologického zařízení 

• změření a seřízení funkce motorického a spotřebičového rozvodu 

• další potřebná opatření pro komplexní vyzkoušení 

Komplexnímu vyzkoušení budou předcházet individuální zkoušky jednotlivých zařízení, při kterých se 
kontroluje kvalita provedených montážních prací a funkčnost zařízení. U strojního zařízení, které bude 
ve styku s vodou, musí být nejdříve provedena kontrola průchodnosti potrubí. Potrubí a stroje musí být 
vydezinfikovány chlórem. V potrubí nesmí zůstat žádné zbytky po montáži zařízení, které by mohly 
způsobit kontaminaci vody ropnými látkami nebo jiným znečištěním. 

Komplexní vyzkoušení  

Komplexní vyzkoušení znamená uvedení namontovaného technologického zařízení do provozu, při 
kterém zhotovitel prokazuje, že je dodávka kvalitní a může být provozována ve zkušebním provozu. 

Komplexní vyzkoušení provádí zhotovitel technologického zařízení za účasti provozovatele a případně 
i projektanta.  

Po dobu trvání komplexního vyzkoušení bude provoz zařízení přizpůsoben v maximální míře 
podmínkám budoucího provozu s vystřídáním všech provozních rezerv strojů a zařízení.  

U všech provozních jednotek se v rámci komplexního vyzkoušení prokáže zejména bezporuchovost a 
jistota chodu zařízení, bezpečnost provozu, lehkost a plynulost ovládání.  

V průběhu komplexních zkoušek se prokáže kontrola funkce elektrotechnologického zařízení, zejména 
ovládání jednotlivých zařízení. Ověřena bude funkčnost měření a automatické ovládání, blokování při 
mezních stavech, signalizace poruchových stavů a rozběhy zabudovaných rezervních jednotek. 

Výsledky komplexních zkoušek se zapisují do stavebního deníku. Na závěr se sepíše protokol o 
vyhodnocení komplexních zkoušek, který je podkladem pro přejímací řízení. 
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B.9 Ostatní a vedlejší náklady 
Tyto položky jsou v soupisu prací a dodávek uvedeny jako zvláštní položky pro celé dílo. 

B.9.1 Zařízení staveništ ě 

Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Zhotovitel 
zpracuje dokumentaci zařízení staveniště, staveništních instalací, provozování a odstranění 
staveništních instalací ke schválení technickému dozoru stavebníka. 

Do ceny položky Zařízení staveniště zahrne zhotovitel i náklady spojené s pojištěním, údržbou 
zařízení staveniště, skládek, mezideponií, ostrahou a ochranou proti povodni. 

Cena položky Zařízení staveniště bude zahrnovat i plán organizace výstavby (POV). 

Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících 
komunikacích. Zhotovitel rovněž nesmí bránit či omezovat přístupu a příjezdu ke stávajícím 
obslužným objektům inženýrských sítí. 

Součástí položky je zřízení dočasných sjezdů a přejezdů rýhy k nemovitostem a jejich následná 
likvidace po dokončení prací. Součástí prací zhotovitele je i zajištění potřebných činností pro jejich 
povolení. 

Dále je součástí nezbytná úprava stávajících oplocení dotčených areálů vč. vjezdových a vstupních 
bran a zřízení provizorního oplocení a bran, pokud to stavební postup zhotovitele či postup určený v 
dokumentaci bude vyžadovat. Provizorní vjezdové a přístupové brány budou uzamykatelné provedené 
z kovových prvků. 

Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy, platnými v ČR.  

Staveniště bude řádně ohraničeno a osvětleno. 

Osvětlení stavby se provede napojením ze staveništních rozvaděčů, výbojkovými nebo zářivkovými 
svítidly dle příslušných ČSN. 

Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která nekoliduje 
s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím 
ornice, apod. v souladu s ČSN 83 9061. 

Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí 
dané části díla. 

Po uplynutí uvedené lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály 
potřebné pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště 
nejpozději do 30dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků. 

Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než 
byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli. 

B.9.2 Upřesněná dokumentace pro provedení stavby 

Zhotovitel zajistí upřesnění a doplnění obsahu dokumentace pro provedení stavby obsažené v 
zadávací dokumentaci zejména o zapracování konkrétních zařízení, strojů, výrobků, materiálů apod. 

Zhotovitel stavby obdrží od objednatele pravomocná stavební povolení včetně dokladové části, dále 
objednatel předá zhotoviteli dokumentaci od souvisejících investic (pokud existují).  

Na základě uvedených podkladů, zadávací dokumentace, konkrétních výrobků, strojů a zařízení, které 
hodlá zhotovitel při stavbě použít, zajistí zhotovitel dopracování dokumentace pro provedení stavby. 

Dále zhotovitel zváží, u kterých částí dokumentace bude potřebovat zpracování do větších 
podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro konkrétní stroje, vybavení a 
zařízení. Větší podrobnost dokumentace se týká např. výkresů výztuže, výkresů tesařských 
konstrukcí, podložené statickými výpočty. Zhotovitel zkoordinuje upřesněnou dokumentaci pro 
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provedení stavby s dokumentací souvisejících investic. Upřesněná dokumentace pro provedení stavby 
musí být v souladu se zadávací dokumentací a musí být vypracována v souladu s příslušnými 
platnými technickými normami, vyhláškami a souvisejícími předpisy a projednána s provozovatelem. 

Upřesněná dokumentace pro provedení stavby bude předána po jednotlivých objektech ke kontrole a 
schválení TDI ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, vždy min. 28 dnů před zahájením prací na 
příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru. 

Připomínky TDI zhotovitel zapracuje do dokumentace.  

Po schválení dokumentace předá zhotovitel objednateli dokumentaci v čistopise 4x v písemném 
vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.pdf.  

Položka zahrnuje veškeré náklady na zpracování upřesněné dokumentace pro provedení stavby. 

B.9.3 Vytý čení stavby 

Položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětného díla, náklady na zajištění 
výchozích vytyčovacích údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových 
kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření 
souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Položka zahrnuje také vytýčení hranic dotčených 
pozemků důležitých pro správné umístění realizovaného díla. 

B.9.4 Individuální a komplexní vyzkoušení 

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení objektů a jejich technických a technologických zařízení, 
elektrozařízení, řídících systémů a dispečinku ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dílo je 
schopno provozu. Položka rovněž zahrnuje vystavení dokladů o provedení zkoušek. V ceně musí být 
obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média 
a materiály nutné pro provedení zkoušek. Před zahájením komplexních zkoušek zhotovitel předloží 
návrh komplexních zkoušek k odsouhlasení TDI. Komplexní zkoušky budou prováděny jak na 
ucelených částí díla, tak na celém dokončeném díle. 

B.9.5 Geodetické zam ěření skute čného provedení 

Geodetické zaměření musí obsahovat následující náležitosti: 

• Technická zpráva; 

• Seznam souřadnic a výšek trasy inženýrské sítě - seznam musí obsahovat číslo bodu, souřadnice 
X, Y, Z a poznámku se slovním popisem zařízení; 

• Seznam parcel dotčených trasou inženýrské sítě; 

• Zákres trasy inž. sítě a objektů do mapy KN, příp. do mapy ZE, budou zakresleny hranice a čísla 
dotčených pozemků; 

• Výkres trasy inž. sítí, přeložek, přípojek, armatur před zásypem a objektů do účelové mapy. Pro 
zaměření skutečného stavu musí být použitý souřadnicový systém JTSK a výškový systém Baltský 
po vyrovnání. Požadovaná přesnost podrobných bodů polohopisu a průběhu inž. sítí je 
charakterizována střední polohovou souřadnicovou chybou +/- 0,14 m (3. třída přesnosti). Součástí 
geodetického zaměření bude i účelová mapa nejbližšího okolí, obsahující standardní prvky 
polohopisu a výškopisu zobrazované v běžných účelových mapách. Dále musí obsahovat druh 
materiálu, DN, hloubku uložení a délku zaměřovaného potrubí. Zaměření musí být dle standardů 
provozovatele.; 

• V případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen, v ostatních případech geodetický 
oddělovací plán; 

• Výkres trasy inž. sítí a objektů bude předán v digitální podobě - ve formátu *.dgn; 

• Maximální měřítka situací v intravilánu 1:500. 



 VODOJEM POUZDŘANY  

 

ZD  Listopad 2021 

B. Souhrnná technická zpráva 31 / 32 

 

Geodetické zaměření bude zhotovitelem vyhotoveno v počtu 3 paré a bude předáno objednateli před 
vydáním protokolu o evidenci prací, nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude 
předáno jedno vyhotovení v digitální formě – texty MS Office, výkresy *.dgn a komplet vše *.pdf. 

Potrubí zaměří oprávněný geodet zhotovitele přesnou technickou nivelací. Odsouhlasení výstupu z 
tohoto měření je mimo jiné podmínkou nutnou k povolení zásypu. 

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné formě ve 3 vyhotoveních a jednou v elektronické podobě 
na vhodném datovém nosiči (např. CD). 

B.9.6 Dokumentace skute čného provedení 

Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat tyto následující části: 

• Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením všech změn odsouhlasených 
TDS; 

• Doklady pro předání díla (atesty materiálů, dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek 
a další). 

Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem vyhotovena v počtu 3 paré a bude předána 
objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. 
Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátech MS Office a 
*.pdf. 

B.9.7 Provizorní za řízení po dobu odstávky vodovodu 

Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a riziko všechna provizorní zařízení, činnosti a 
opatření související se zajištěním zásobování pitnou vodou po dobu odstávek vodovodu vyvolaných 
prováděním stavby.  

Tato položka zahrnuje všechny náklady na provizorní zařízení po dobu výstavby (např. provizorní 
přeložky a propoje pro zajištění zásobování, které nejsou uvedeny v soupisu prací jednotlivých 
provozních souborů a stavebních objektů), na odstavení objektů a potrubí z provozu, na vypouštění 
objektů a potrubí odstavovaných z provozu, na plnění odstavených objektů a potrubí pitnou vodou, na 
odkalení odstavených objektů a potrubí po napuštění, na dezinfekci a měření kvality vody, na uvedení 
odstavených objektů a potrubí do provozu. 

Zhotovitel předloží provozovateli požadavky na odstávky v zásobování vodou, a to min. 25 dnů před 
požadovaným termínem odstávky. Pro zajištění provozu během výměny vodovodu zhotovitel mimo 
jiné provede v součinnosti s provozovatelem a projektantem min. tyto následující činnosti: 

• Převzetí příslušného úseku, který bude dotčen stavbou, od provozovatele; 

• Stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění provizorního zásobování pitnou vodou při 
odstávce stávajícího vodovodu; 

• Zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpečením provizorního 
zásobování pitnou vodou po dobu odstávky; 

• Odsouhlasení způsobu ukončení provizorního zásobování pitnou vodou s provozovatelem; 

• Protokolární předání dokončeného úseku provozovateli do prozatímního provozu včetně dokladů o 
příslušných zkouškách a geodetického zaměření. Toto předání neznamená předání a převzetí díla 
objednatelem, to se řídí ustanoveními smlouvy o dílo. 

Provizorní zařízení potřebná po dobu výstavby jsou v majetku zhotovitele, který si je po ukončení 
stavby odveze. Náklady spojené s montáží a demontáží provizorních zařízení vyčíslí zhotovitel v této 
položce. 

Položka dále zahrnuje provedení nepředvídaných a havarijních opatření, jejichž realizace se může 
vyžadovat v průběhu stavby. Jedná se zejména o náklady nutné pro vybudování provizorních propojů 
na potrubí, včetně dodávky potrubí, tvarovek a armatur pro tyto propoje a dalších opatření, která 
budou navržena v průběhu realizace stavby. 
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B.9.8 Dočasná dopravní opat ření 

Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením a údržbou dočasného dopravního opatření 
včetně projekčních prací a projednání s dotčenými orgány. 

B.9.9 Zkušební provoz, provozní řád 

Na zkapacitněném vodojemu nebude prováděn zkušební provoz. 

Pro zakpacitněný vodojem bude proveden nový (nebo zrevidován stávající) provozní řád. 

Provozní řád pak zhotovitel předá min. ve 4 vyhotoveních včetně digitálního zpracování. 

 

B.10 Celkové vodohospodá řské řešení  
Popis vodohospodářského řešení je uveden v kapitole B.2.3.  

Provoz vodovodu bude svými pracovníky zajišťovat VaK Břeclav, a.s.. 

 


