Obchodni podminky zpracované jako soucast zadavaci dokumentace formou
navrhu smlouvy o dilo

Smlouva o dilo

I. SMLUVNIi STRANY
1. Jméno: Vodovody a kanalizace Breclav, a.s.
sidlo: Cechova 1300/23, 690 11 Bieclav
zastoupeny: Milanem Vojtou, MBA, M.A., pfedsedou
predstavenstva
Bofivojem Svastou, mistopfedsedou predstavenstva
zastoupeny ve vécech technickych: Jan Cabal, manazZer senior
Ing. Antonin Hrabal, vedouci investi¢niho oddéleni
ICO: 49455168
DIC: CZ49455168
bankovni spojeni (Cislo uctu): 1908651/0100
e-mail: cabal@vak-bv.cz, hrabal@vak-bv.cz
2.
(dale jen , Objednatel”)
a
3. Jméno:
sidlo:
zastoupeny:
ICO:
DIC:

(pripadné informace, Ze neni platcem DPH)

zapsan v [..doplniUchazet..] (napf. v obchodnim rejst¥iku) vedeném [idoplnitichazet.] (napt.
Krajskym soudem v ...) pod sp. zn.
bankovni spojeni (Cislo uctu):
e-mail:

(dale jen ,,Zhotovitel”)
spole¢né v dalsim textu rovnéz jen ,,Smluvni strany“

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obc¢anského zakoniku (dale jen ,,Obcansky
zakonik”) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*“).
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10.

II. UVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni verejné zakdzky*)
vefejné zakazky s nazvem , UV Lednice, kalové hospodarstvi“, ev. &. vefejné zakazky: 22021-
010453(dale jen ,Verejnd zakdzka“). Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vykladana v
souladu se zadavacimi podminkami Vefejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni
verejné zakazky.

Dilo dle Smlouvy nema v dobé zadavani verejné zakazky zajisténo spolufinancovani formou
dotace, predpoklada se uhrada z vlastnich prostfedkl Objednatele.

Zhotovitel je vSak povinen pfi zméné financovani dodrzovat pfipadné pozadavky stanovené
podminkami pro poskytnuti financnich prostfedkil — oznacovani a popis dokladu k fakturaci.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j nadklad a nebezpeli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (ddle jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,,UV Lednice, kalové hospodafstvi“, a to dle
dale specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfisluSnymi
stavebnimi povolenimi ¢i ohlasenimi vydanymi stavebnimi urady (dale jen ,,Stavebni povoleni),
dle podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné vSech souvisejicich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v zadavaci projektové dokumentaci oznag¢ené , UV Lednice, kalové
hospodarstvi“ — zaddvaci dokumentace, zpracované pod ¢.z. 1508518-18 spolecnosti AQUA
PROCON s.r.o., Palackého tft. 12. 612 00 Brno, IC 46964371, (dale té? ,Projektovd
dokumentace” a , Projektant stavby”).

Dilo bude slouzit k nasledujicim ucellim: dprava a dodavka pitné vody.

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montdz veskerych dilG, materiadl( a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vsSech opatifeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni Dila, véetné umoznéni provizorniho
provozu; vse v tésné koordinaci s Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni viech pripadnych nezbytnych prizkum( a posudkd nutnych pro
radné provadéni a dokonceni Dila;

10.5. pribéziny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich pfevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vcetné predani veskerych dokladd o
hospodareni s odpady Objednateli;
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10.6. zajisténi radné ochrany stdvajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provddéni Dila a uvedeni vsech
téchto povrchd dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pfed zapocdetim praci
budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany. Obdobné bude
pofizovana fotodokumentace i z provadéni stavby;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;

10.8. zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi prdci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktor( a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavk
koordinatora BOZP a stanoveni rizik pro ,,plan BOZP“. Zpracovani ,,havarijniho planu - (viz
polozka VON);

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku;

10.10.zajiSténi Ucasti na jednanich a kontrolnich dnech v rdmci zkusebniho provozu, ktery se
predpoklada 6 mésicl po predani Dila (viz samostatna polozka VON ,,zkusebni provoz®);

10.11.provedeni zdvére¢ného Uuklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotcenych ploch do
plvodniho stavu;

10.12.zfizeni pfipojek médii a energii pokud zhotovitel poZzaduje béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi nahradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.14.provedeni individudlnich zkousek, provedeni komplexnich zkousek a rozbor( pitné vody
u dokonceného Dila véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich pfedepsanych zkousek vsech prvk(l, systém( a zafizeni
tvoficich Dilo vcéetné vystaveni dokladd o jejich provedeni, doloZeni platnych atest(,
certifikat(, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(l potfebnych pro moznost fadného
provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych pravnich predpist apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD); Soucasti plnéni jsou také
prislusné revize, kalibrace apod.

10.16.zajisténi opatfeni proti zamrznuti vody pfi posunu terminu plnéni;

10.17.zakladni archeologicky prizkum (nezahrnuje prizkumy v pfipadé nalez();

10.18.zajisténi potfebnych ¢i orgdny vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napt. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.), a to véetné zajisténi naslednych dokladl ke kolaudaci dle bodu 83;

10.19.pfipadné zajisténi geodetického vytyceni Dila pokud bude Zhotovitel poZadovat;

10.20.zajisténi pojisténi budovaného Dila;

10.21.zpracovani provoznich rada pro zkusebni provoz, které budou predany k pfipominkovani
Objednateli 30 dnl pred zahdjenim pfislusného provozu Dila. Nasledné budou
zapracovany pripominky predané Objednatelem. Obdobné po ukonceni zkusebniho
provozu bude provozni fad upraven pro trvaly provoz. Vsechny dokumenty budou vzdy
Objednateli predany v pisemné formeé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD);

10.22.geodetické zaméreni skutecného provedeni Dila dle standardu Objednatele v pisemné
formé v 6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na
vhodném datovém nosici (napf. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli, s vyznaenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji predani Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napf. CD) ve formdatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na svolanych jednanich a fe$eni vzniklych problémd na Dile v zaruéni
dobé
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi ptedpisy platnymi a
ucinnymiv dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim povolenim
a dal$imi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organi vefejné spravy a spravcll inzenyrskych
siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit vesSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu ¢i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen , Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivdno k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemzZ si neni védom Zadnych prekdzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytecného
odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a Uplnost pfedané
Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni a predani Dila, pro vydani
Kolaudaéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napt. zajisténi skladky
prebyte¢ného materidlu, odvoz tohoto materialu na skladku, zajisténi veskerych zkousek, revizi,
atestld, méreni a prohlaseni o shodé potiebnych k vydani Kolaudac¢niho souhlasu pro Dilo,
provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a predat Objednateli
dokumentaci skute¢ného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,,TDI“) dodacim listem, certifikditem nebo
prohlasenim o shodé od pouzivanych materidld vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen ptedloZit Objednateli nebo TDI pted zabudovanim pfislusnych
material( do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin
a dalSich véci potiebnych pro plnéni pfedmétu Smlouvy a vyZzadovat od vyrobcl a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaruc¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urceni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsiteni ¢i ziZeni Dila, je mozné
¢init pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany pfedem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o disledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé, nestanovi-
li Smlouva jinak.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (dale jen , Cena Dila“) ¢ini ['[...bude doplnéno uchazecem..]" - K¢ bez DPH. Tato Cena
Dila je podrobné rozcélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér),
dale jen ,, PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZzek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvyse pripustnd a neprekrocitelnd s vyjimkami stanovenymi ve

Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je piipustna pouze, je-li tak

stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potfeby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na Dile
a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zdbor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatkd ¢i ndjemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a materidl na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpad( vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. ndklady na vedlejsi a ostatni ndklady uvedené ve Smlouvé ¢i soupisu praci;

22.7. cena vypracovani veSkeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. ndaklady na mechanizaci, spotieba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Bude-li
navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila
a Ceny Dila dle schvédleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222 zakona, které resi i jiné
zmény zavazk( ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:
24.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, doddvek ¢i sluzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;
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25.

26.

27.

28.

24.2. V ptipadé, Ze se bude jednat o price, dodavky ¢&i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vSe v K¢ bez DPH):

Cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb =k - C,
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladana hodnota zakazky

Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1, jinak bude pouzit
k=1.

Cn» = cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb dle ceniku RTS Brno v cenové Urovni 2021

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsaZzeny v aktualnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel mlZe predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V ptipadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v navrhu dodatku uveden, tyto zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila dle Zhotovitelem skutec¢né provedenych, dodanych a poskytnutych praci, dodavek a
sluZzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke zmenseni
rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém rozsahu, ma
Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné ¢asti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMIiNKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila priibézné mési¢né
na zakladé faktur - danovych doklad( (dale jen ,Faktura“), vystavenych za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendairnim mésici.
Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je
Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel
zavérecnou Fakturu (ddle jen ,Zdvérecna Faktura“) vystavenou za stavebni prace, dodavky a
sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do prevzeti Dila
Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je den prevzeti Dila
Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat ndleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zékona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), véetné
informace, Ze provedeni Dila podléhd reZimu prenesené danové povinnosti v souladu s § 92a a
§ 92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliovat naleZitosti
Uéetniho dokladu dle § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Faktura musi vidy spliovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku. Faktura musi
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

pripadné odpovidat poZzadavkim stanovenym podminkami poskytovatele finanénich prostiedk
— uvedeni ndzvu a Cisla projektu, apod.

Zhotovitel predlozi Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym rozpocétem (dale jen
»Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych
a poskytnutych v rdmci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen
predlozZit Soupis Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3 pracovnich dn(
od data uskutecnéni zdanitelného plnéni, a Faktura mizZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni
Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrzeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadreni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnll ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepsani z bankovniho Gétu
Objednatele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina ndlezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynd Objednatele.

Vzhledem k moZnému zajiSténi financovani Projektu z dotace mohou byt formalni naleZitosti ve
Faktufe upraveny i v prlbéhu realizace Dila. Zhotovitel je povinen na takovou Upravu pfistoupit
a Fakturu, pfip. jeji pfilohy, opravit dle pokyn( Objednatele.

VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Mistem plnéni je katastr obce Lednice, Jihomoravsky kraj, konkrétni misto je uréeno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnli od pisemné vyzvy
Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu, datové zpravy ¢i postovni

sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti dokonceného Dila): nejpozdéji do
13 mésicli od prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

Termin zkusebniho provozu: predpoklada se v dobé trvani 6 mésicl od predani a prevzeti Dila
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v prabéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran a pfi splnéni podminek § 222 Zakona o zadavani
verejnych zakazek;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy predloZit Objednateli aktualizovany
harmonogram plnéni véetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvaleni.
Objednatel sdéli pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl od predloZeni
Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pfipominek
Objednatele a upraveny navrh Harmonogramu predlozi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni,
dokud nebude Harmonogram Objednatelem schvalen. Pti vypracovani Harmonogramu je
Zhotovitel povinen dodrZet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem,
dle jeho predpokladu a aktudlni situace pfedem dohodnout omezeni provozu zafizeni ¢i dodavky
pitné vody do soustavy.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O pfeddni a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat staveniSté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni stavenisté, vCetné zajisténi odbéru vsech potirebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd mérici mista s méfidly, kterd budou
evidovat skutec¢nou vySi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zafizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancela¥sky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvofi podminky pro efektivni pohyb uGcastnikl vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecénost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich predpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

pozdarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody vzniklé jejich
porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, posSkozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
v€etné Skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich trfetich osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady
odpady, nedistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zatizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a dale s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila vsouladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpislt, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpadd vzniklych Cinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné dlvody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro ucely vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku Skody zplisobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dn(li od
prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni strany
sepisi protokol o preddni a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést
odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a material v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad, pricemz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad.
Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsdno do protokolu o odstranéni vad Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiZ v ramci Rizeni vetejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci [...doplni uchazet...],
56.2. Technik pro montaz technologie [...dopIni uchazec...],
56.3. Technik odpovédny za opravu komunikaci [...doplni uchazec...] .
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realiza¢niho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostate¢na nebo neuspokojiva, zejména v pripadech, kdy:

57.1. kontrola, obecnd bezpecénost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy;

57.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smiouvy;

57.4. bude dan jiny zavainy diivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dnd od dorugeni Zadosti

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval plvodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi predpoklady na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdzky. Novy

Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu dle

odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dlivodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se

zménou do 10 dnl od doruéeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou & vyssi kvalifikaci jako ptvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozaddani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uZivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat vesSkeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych organu verejné moci, které se tykaji uzivani, Cisténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chrénit a udrZzovat komunikace dotcené provadénim Dila, a v souladu
s pripadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplsobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemki. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikm a uZivatelim.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen , Stavebni zakon“), a souvisejicich platnych a G¢innych provadécich predpist.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o pribéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobdm opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavki, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou oprdvnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapistim pfipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen pfedat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych praci,
kterou provadi TDI nebo Objednatel a pti kontrolnich prohlidkach predepsanych stavebnim
Uradem, a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a véasné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dnU. Zapisy z téchto porad bude poftizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vZdy
Ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupct
poddodavatelli Zhotovitele, zajistit poZadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veSkeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouSkdch provddénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pripadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovujici, je Objednatel
nebo TDI oprdvnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf. tlakové zkousky
potrubi) u celé jiz provedené casti Dila, a to vSe na naklady Zhotovitele. V pfipadé zjisténi
nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Objednatelem, zajisti a uhradi veskeré naklady na
opakovani zkousky po sjednani ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle pfedchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi
naklady stim spojené. Pred zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pfipadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméreni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.
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79.

80.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zdpis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodate¢né pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele. Pokud
pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, zZe prace nebyly provedeny radné, nese veskeré naklady na
odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze Zhotovitel
porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo prdvnich predpist, mizZe Objednatel
poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo Fadnym zplGsobem. Neucini-li tak

Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, miZe Objednatel bez dalsiho odstoupit od

Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFisluinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organu verejné spravy;

73.2. upozoriovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfi kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy pracovni deniv dny pracovniho volna v dobé od 7:00
hod. do 20:00 hod.. Objednatel je opravnén v ptipadé svych provoznich potieb dobu, po kterou
je Zhotovitel opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé pozadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny predem a ur¢i mu pfimérenou IhGtu
k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a poda Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veSkeré dokumenty
nezbytné pro vydani Kolaudacniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani Dila
Objednateli.

Stranka 12z 23



81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele a TDI o terminu ptreddni Dila alespon 15
dni pfedem.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pripadné AD, k Ucasti na predani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a predanim

Objednateli, véetné predani veskerych doklad( nezbytnych k vydani Kolaudac¢niho souhlasu pro

Dilo, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a doklad(i stanovenych Smlouvou,

pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organt verejné spravy, tj. zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprace s Objednatelem pfi fizeni k povoleni uzivani;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych materialli a vyrobkd, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarfizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolaudacniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individualnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni rady, ndvody k obsluze a ndvody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zaruéni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z prlbéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalsim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotcenych pozemkd jejich viastniky i uZivateli, popt. doklady
o vyporadani pfipadnych skod;

83.11.geodetické zaméfeni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zdpis do katastru nemovitosti véetné sluZebnosti,
ovéreného katastralnim uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena podle
Stavebniho zdkona a ptislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadieni organ(i verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestll a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouvé, je
pIné funkcni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jez nebrani fadnému uzivani
Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou
nebo nemohou byt prekdzkou pro vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohldseni o preddni a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

dohodnuté Ihity k jejich odstranéni nebo jina opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téz , Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Pfedavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady, jez vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
v terminu stanoveném v Pfeddvacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady v Pfedavacim
protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7 kalendafnich dnd
ode dne oboustranného podpisu Pfeddvaciho protokolu. O odstranéni vad sepisSi Smluvni strany
protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfeddvacim protokolu Dila ve lhGté dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel je
povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynalozené ndklady v souvislosti s odstranénim
vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni naklad( na odstranéni takovych
vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2606, § 2609-Obcanského zdkoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocdtku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddoddavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel z{stava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci Skody na Dile, veSkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materiadlech, uréenych ke
zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachdazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner Objednatele poskytujicich pInéni na
stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na
Objednatele okamzZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad, pokud bylo
Dilo pfedano s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dn( od doruceni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pfipadé pfislusi zhotoviteli pouze Uhrada
skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zaniku smluvniho vztahu neuhrazenych
nakladg.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéZz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym
smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuZiji.

XII. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY
Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou

dokumentaci, ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych organll verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tietich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zarucni dobu zplsobilé pro poufZiti k Ucelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo mda pravni vadu, pokud k nému uplatiuje
pravo treti osoba. Zarucni doba cini na stavebni ¢ast 60 mésici a na technologickou ¢ast 36
mésicl (dale jen ,,Zdrucni doba”). Zaruéni doba zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem
na zdkladé Preddvaciho protokolu, v pfipadé, Zze Dilo bylo pfeddno bez vad. V pfipadé, ze Dilo
bylo pfedano s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, pocind Zaru¢ni doba bézet
ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydan Kolaudacni souhlas

97.3. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby zpUsobilé pro pouZiti k icelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v priibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i vptipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pti prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tretimi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzeli
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv treti
osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k poZadavkiim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti reklamace
bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se
vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni

den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd Gcelné vynaloZenych v souvislosti s oznamenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich
ozndmeni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin

pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhité dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo na
pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle predchoziho
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou dle odstavce 107.1. Smlouvy za
odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednda o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrarfiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do 48
hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené |Ih(té, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uétovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, Zze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli souc¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.

Zarucni doba se prodluZuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zaruéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Objednatel nebo jim povérena osoba bude evidovat pisemné Ci elektronicky reklamované vady.

Xl1l. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za radné provedeni Dila
ve vysSi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (ddle jen
»Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti
Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, v¢etné pripadné Skody a
nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo v souvislosti s
provadénim Dila, do okamZiku pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dnll po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zarucni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.
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120.
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123.

124.

125.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a u¢inna ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém
Objednatel ptevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, ktera bude platna a G¢innd nejméné do konce 3. mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V pfipadé, Zze Dilo bude prevzato Objednatelem az po
skonceni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnl pred
skonéenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendarniho mésice,
ktery nasleduje po kalenddfnim meésici, ve kterém Objednatel pfevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi 3%
z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (dale jen ,, Bankovni
zdruka za jakost"“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele
vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zadruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepteda-li Zhotovitel original zarucni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle pfedchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a Ucinnd ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonéeni zkusebniho provozu. Vzhledem ke skutecnosti, ze konec doby
dle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jez bude platna a ucinna nejméné do uplynuti doby 7
mésicll ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z dGvodu poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti
Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li zkuSebni provoz trvat z divod( na strané Zhotovitele déle nez 6 mésicU, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 14 dni pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala o
1 mésic déle nez prodlouzeny zkusSebni provoz. Vyse nové Bankovni zaruky za jakost bude
stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolec¢né jen
jako ,,Bankovni zdaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.
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134.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla cerpana Bankovni zaruka,
pripadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dnl po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjedndna ndprava Zhotovitelem nebo
obstaranim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndaklady Zhotovitele postupem dle odstavce
107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele z vadného plnéni
Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.
Prodleni's plnénim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjednana naprava
Zhotovitelem nebo obstardanim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndklady Zhotovitele
postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava
Objednatele z vadného pInéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané Ih(té zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost prfedat Objednateli original zaruéni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z dlivodu primého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici k zajisténi
bezpecnosti (odstranéni zabradli, kryt( apod.);

133.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé poruseni predpist BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZzité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K¢ za kaZzdé jednotlivé poruseni predpist BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostredk(l apod.);

133.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterad by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.
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Objednatel je opravnén poZzadovat nahradu Skody a nemajetkové ujmy zpUsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendainich dnd od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé, je
povinen uhradit Zhotoviteli zakonny Urok z prodleni ve vysi dle pravnich predpisli, nejméné vsak
0,015% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v pfipadé, Ze
Zhotovitel jiz zEasti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s predanim Dila o vice nez 30 kalendafnich dni;

139.2.ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

139.3.jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dni od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdivodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v prlbéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatec¢né lhaté
stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;

139.9.jestlize Objednatel nezajisti finanéni prostredky z diivodu pInéni mimoradnych opatreni;

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani o
odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i po
zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financ¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy jesté pred predanim stavenisté,
nepfrislusi Zhotoviteli Zaddna finanéni ani jinad dhrada.

XVI. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN
Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze

by vic¢i nému bylo zahajeno insolvenéni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vici nému neni v pravni
moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafilového ¢i jiného orgdnu na
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plnéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekuéniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze mu
neni znamo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zdkoniku.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze je
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,, Zdkon o

kontrole“), povinen spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy vcéetné jejich dodatkd, origindly Gcetnich
doklad( a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho ¢innosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2033;

145.3.umozZnit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pfistup kontrolou povéfrenym osobdam
(pracovnikim subjektl provadéjicim kontrolu véetné Evropské komise, Evropského
uéetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uZivanych objektl a na Zhotovitelem k
podnikani uzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikaéni Udaje uvedené v ¢élanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény Gdaji uvedenych v &lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, ktera
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi
20.000.000,- K. V pripadé, ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (¢lend sdruzeni,
¢lent spolecnosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou sSkodu
zpusobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimdlné vSak od prevzeti stavenisté Zhotovitelem
do okamziku pfechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle tohoto odstavce
musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném Gzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele dle odstavcl 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendarnich dnl ode dne uzavieni
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Smlouvy a dale kdykoli v prabéhu trvani zavazk( ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbytecného
odkladu.

XVIII. OSTATNi UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skute€nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma prdvo v takovém pripadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavatel(.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vSech ptipadnych dodatk(i a dalsich
zdkonem pozadovanych skutecnosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla.
Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci pfipadné
Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz je povinen
nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat zakonné predpisy o ochrané osobnich Gdajd, povinnost
zachovdvat micenlivost o osobnich udajich a o bezpecénostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm.
smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohleddvky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho ¢&innosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zplsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v pfedesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.
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Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokaze-li, Zze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradna nepredvidatelnd a neprekonatelna
prekazka vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich poméra Zhotovitele nebo
vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani pfekdzka, kterou byl
Zhotovitel povinen pfekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem oprdvnéné osoby Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho a technika pro
montaz technologie. Zadavatel poZaduje provddéni vySe popsaného dil¢iho plnéni pfimo
dodavatelem (nelze vyuzit poddodavatele).

Zhotovitel odpovida za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Gjmu zpldsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k ndhradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky Zhotovitele
podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pfipadech, kdy:

169.1. bude Poddodavatel vici Objednateli v prodleni se spInénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

169.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

169.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

169.4. bude Poddodavateli uloZzen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

169.5. bude dan jiny zavaZzny didvod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pGvodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifika¢nimi predpoklady stanovené v Rizeni vefejné zakazky

prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi dolozZit prislusné doklady

prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich predpokladd.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z dlvodl na strané Zhotovitele pouze s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do
10 dni od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

170.1. prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou &i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

170.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
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XX. ZAVERECNA UJEDNANI
171. VesSkera prdva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, kterd nemaji donucujici

ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

172. Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakozto soudy vyluéné piislusnymi.

173. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vyloucéeny.

174. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

175. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavreni a Ucinnosti dnem zverejnéni v Registru smluv.
Objednani zverejnéni zajisti Objednatel.

Vv dne(viz elektr. podpis) Vv dne(viz elektr. podpis)

Objednatel Zhotovitel
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