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 Identifikační údaje 

a) Identifikační údaje objektu 

Název stavby: VODOJEM POUZDŘANY 

Stavební objekt: SO 03.3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Stupeň dokumentace: ZD 

Místo stavby: Pouzdřany 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Břeclav 

Katastrální území: k.ú. Pouzdřany (726729) 

Charakter stavby: Rekonstrukce  

b) Údaje o žadateli 

Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. 
Palackého třída 12, 612 00 Brno 
IČ: 469 68 822 

 Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
ČKAIT č. autorizace 1006234 
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 Stručný popis navrženého řešení 

V rámci SO 03.3 je řešena rekonstrukce stávající příjezdové komunikace k areálu vodojemu, nacházejícího 
se severně od obce Pouzdřany. Objekt je řešen jako rekonstrukce stávající nezpevněné komunikace, která 
slouží k přístupu ke stávajícímu vodojemu a k zemědělským pozemkům. Součástí rekonstrukce je sjednocení 
šířkových parametrů a změna krytu komunikace. Navrženo je i nové obratiště a zpevněná dlážděná plocha 
sloužící k odstavení obsluhujících vozidel spolu s nepojížděnou dlážděnou plochou nacházející se přímo 
v areálu vodojemu. Tato komunikace navazuje na komunikaci řešenou v objektu SO 08.7. 

Před započetím stavebních prací na hlavních stavebních objektech a technické infrastruktuře bude 
v zájmovém prostoru provedena příprava území a hrubé terénní úpravy. Budoucí staveniště se nachází na 
stávajícím vodojemu, který bude zdemolován a nahrazen nově navrženým. Na pozemku se ve stávajícím 
stavu nachází betonové a dlážděné zpevněné plochy. 

V rámci přípravných prací bude odstraněn travní drn a sejmuta ornice. Zpevněné plochy budou vybourány.  

 Použité podklady a průzkumy 

a) Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů 

(1) mapové podklady 

(2) geodetické zaměření, katastrální mapa 

(3) podklady o průběhu inženýrských sítí 

(4) inženýrskogeologický průzkum 

(5) místní šetření provedené projektantem 

(6) výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora 

 Vztahy PK k ostatním objektům stavby 

SO 03  VDJ POUZDŘANY   

SO 08  PŘÍVODNÝ ŘAD POUZDŘANY - ŠAKVICE 

SO 09  ZÁSOBOVACÍ ŘAD VRANOVICE 

SO 10  ZÁSOBOVACÍ ŘAD POUZDŘANY 

SO 11  PROPOJENÍ ROZVODNÉ SÍTĚ POUZDŘANY 

SO 15  PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK 

 

PS 01  STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

PS 02   ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST A MaR 

PS 03   DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS 
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 Návrh zpevněných ploch 

a) Směrové řešení 

Větev K1 

Směrové řešení je shodné s řešením stávající komunikace. 

Rekonstruován bude úsek o délce 155,96 m. Na jejím začátku komunikace navazuje na komunikaci řešenou 
v objektu SO 08.7, na konci pak na stávající komunikaci. 

 
                                     STANIČENÍ             Y             X 

Prvek: Přímá   

             ZU  (        )          0+000.000  -1188261.968   -599618.469 

               Délka tečny:            123.767 

Prvek: Přímá   

               V (        )          0+123.767  -1188194.308   -599514.833 

               Délka tečny:              9.767 

Prvek: Oblouk 

             TK  (        )          0+133.534  -1188188.560   -599506.937 

               V (        )          0+141.559  -1188183.837   -599500.448 

             KT  (        )          0+145.483  -1188178.051   -599506.009 

                   Poloměr:              7.000 

                     Délka:             11.949 

                     Tečna:              8.025 

Prvek: Přímá   

             KU  (        )          0+155.962  -1188170.495   -599513.270 

               Délka tečny:             10.479 

 

Větev K2 

Nová komunikace sloužící převážně k odstavení vozidla obsluhujícího vodojem. Její celková délka činí 20,61 
metru. 

                                     STANIČENÍ             Y             X 

Prvek: Přímá   

             ZU  (        )          0+000.000  -1188191.169   -599510.521 

               Délka tečny:             10.614 

Prvek: Přímá   

               V (        )          0+010.614  -1188191.760   -599521.118 

             KU  (        )          0+020.582  -1188197.189   -599529.478 

               Délka tečny:              9.968 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Výškové řešení 

Větev K1 

Výškové řešení je shodné s řešením stávající komunikace. S ohledem na okolní terénní poměry není možné 
maximální sklon 21,5% snížit a bude nutné zažádat o výjimku z obecných technických předpisů. 
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                                     STANIČENÍ             VÝŠKA 

Prvek: Přímá   

                         ZU          0+000.001           217.701 

               Sklon tečny:              2.800 

               Délka tečny:              2.789 

 

Prvek: Parabola 

                         ZZ          0+002.790           217.779 

                          V          0+035.515           218.695 

                     Délka:             65.450 

             Vstupní sklon:              2.800 

            Výstupní sklon:             21.500 

       K = l / ( g2 - g1 ):              3.500 

Prvek: Přímá   

                         KZ          0+068.240           225.731 

               Sklon tečny:             21.500 

               Délka tečny:             66.816 

Prvek: Parabola 

                         ZZ          0+135.056           240.096 

                          V          0+140.306           241.225 

                     Délka:             10.500 

             Vstupní sklon:             21.500 

            Výstupní sklon:              0.500 

       K = l / ( g2 - g1 ):              0.500 

Prvek: Přímá   

                         KZ          0+145.556           241.251 

                         KU          0+155.952           241.303 

               Sklon tečny:              0.500 

               Délka tečny:             10.396 

Větev K2 
 

                                    STANIČENÍ             VÝŠKA 

 

Prvek: Přímá   

                         ZU          0+000.000           238.816 

               Sklon tečny:            -19.415 

               Délka tečny:              2.808 

Prvek: Přímá   

                          V          0+002.809           238.271 

               Sklon tečny:            -16.300 

               Délka tečny:              4.966 

Prvek: Parabola 

                         ZZ          0+007.775           237.461 

                          V          0+010.600           237.001 

                     Délka:              5.650 

             Vstupní sklon:            -16.300 

            Výstupní sklon:             -5.000 

       K = l / ( g2 - g1 ):              0.500 

Prvek: Přímá   

                         KZ          0+013.425           236.859 

                         KU          0+020.614           236.500 

               Sklon tečny:             -5.000 

               Délka tečny:              7.189 

 

 

 

c) Šířkové řešení 

Větev K1 

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná o šířce jízdního pásu 3,00 metru. Po obou stranách 
komunikace jsou navrženy nezpevněné krajnice ze štěrkodrti.  

Příčný sklon komunikace je po celé délce jednostranný o hodnotě 3,0%. 
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Větev K2 

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná. Šířka jízdního pásu je 3,50 metru. Lemována bude 
zapuštěnými obrubníky 100/10/20. Příčný sklon je navržený jednostranný o hodnotě 2,0%. Komunikace bude 
sloužit jako místo pro odstavení vozidel obsluhujících vodojem.  

Plocha v areálu vodojemu 

Jedná se o dlážděnou nepojížděnou plochu, lemovanou zapuštěnými betonovými obrubníky. Její celková 
plocha činí přibližně 44 m2. Spádovaná je tak, aby mohla srážková voda odtékat směrem od objektu vodojemu, 
přes zapuštěné obruby do zeleně. 

d) Skladby zpevněných ploch 

Konstrukce 2 – betonové panely 

Betonové panely D 150 mm  

Pískové lože L 50 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 350 mm  

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na horní vrstvě ŠD min 70 MPa. 

 

Konstrukce 3 – betonová dlažba 

Zámková dlažba „kost“, šedá DL 80 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr. 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB Min. 200 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 470 mm  

    

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na horní vrstvě ŠD min 120 MPa. 

 

Konstrukce 3 – nepojížděná zpevněná plocha 

Betonová dlažba 20x20, šedá DL 60 mm ČSN 73 6131 

Ložní vrstva fr. 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 250 mm  

    

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 50 MPa. 

 

 Návrh řešení 

a) Příprava území 

Z přilehlých zatravněných ploch bude sejmuta ornice o mocnosti cca 400 mm. Ornice bude uložena na 
mezideponii a po dokončení stavebních prací bude použita ke zpětnému ohumusování. Vhodné místo pro 
deponování přebytečné ornice a způsob jejího uložení určí investor.  
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V rámci přípravných prací bude odstraněn travní drn a sejmuta ornice. Stávající zpevněné plochy budou 
vybourány. 

b) Hrubé terénní úpravy 

V rámci HTU budou provedeny terénní úpravy spojené s přípravou zemních plání zpevněných ploch. Násypy 
budou provedeny z vhodných zemin vytěžených v zájmové lokalitě bez nutnosti úprav nebo upravených, 
případně zemin dovezených.  

V místě navržených zpevněných ploch se úroveň HTU odvíjí od tloušťky použité konstrukce. V případě 
pojížděného dlážděného krytu je úroveň HTU cca -0,47 m pod povrchem navržené plochy a v případě 
nepojížděných zpevněných ploch v areálu vodojemu se tato hodnota rovná cca -0,25 m pod povrchem 
navržené plochy. 

Zemní pláň pod komunikacemi a zpevněnými plochami je navržena ve spádu min. 3,0% směrem k volnému 
okraji náspu, popř. podélnému trativodu. Příprava zemní pláně bude prováděna bezprostředně před 
prováděním komunikací a zpevněných ploch, aby nedošlo k jejímu znehodnocení vlivem nepříznivých 
klimatických podmínek a pojezdem stavební mechanizace. 

Na povrchu hotové zemní pláně bude ověřen modul deformace, který musí dosáhnout hodnoty Edef2 ≥ 45 
MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se v 
podloží. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 100 
% PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a 
ČSN 73 6133. 

V případě nedostatečné únosnosti zemin v podloží bude provedena jejich chemická či mechanická úprava, 
popř. výměna podloží, pokud by odkryté zeminy nebyly vhodné ani podmínečně. 

Při realizaci stavby doporučujeme provádět pravidelný geotechnický dozor, který bude hodnotit skutečně 
zastižené poměry a srovnávat je s předpoklady inženýrskogeologického průzkumu a požadavky projektu. 
Nedílnou součástí dozoru by měly být přebírky základových spár a kontrola provádění zemních prací na 
staveništi. 

c) Zemní práce 

Násypy 
Násypy budou provedeny z vhodných zemin vytěžených v zájmové lokalitě bez nutnosti úprav nebo případně 
zemin dovezených. Hutnění násypů bude prováděno ve vrstvách max. 0,3 m až 0,5 m. Největší výška násypu 
je cca 2,0 m. Při budování násypových těles je nutné zabránit znehodnocení zeminy klimatickými vlivy, a 
násypy provádět za příznivého počasí.  

d) Zemní práce 

V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 
100% Proctor standard. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa stanoveného dle ČSN 72 1006. Pro provádění zemních prací musí být 
zhotovitelem předepsán technologický postup a tyto se musí budovat pod dohledem odborného dozoru. 

Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno dodržet ČSN 73 6133 (2010) "Navrhování a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací". Během realizace násypu je nutné provádět pravidelné 
zkoušky ve smyslu ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin".  

Případnou výměnu podloží a násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného 
materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. Na výměnu se počítá i s využitím materiálu z 
vybourané konstrukce vozovky. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu 
na staveniště.  

Pro dosypávky prostoru za obrubou v místě zatravněných ploch, bude použita vhodná zemina z tohoto 
prostoru vytěžená, popř. zemina z výkopů pro vodovod. 

e) Inženýrské sítě 

Průběhy inženýrských sítí byly pro potřebu zpracování návrhu zakresleny do situace dle podkladů u správců.  

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!  
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Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí 
ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální 
stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení 
viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby. 

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je 
nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých 
sítí. 

f) Požadavky na vybavení 

Nejsou. 

g) Vytyčení 

Polohové vytyčení bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních 
prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v souřadnicovém systému JTSK, výškové v systému Balt po 
vyrovnání. 

 Odvodnění 

Odvodnění komunikací bude zajištěno kombinací příčného a podélného sklonu. Příčný sklon je navržený jako 
jednostranný o hodnotě 3,0% Voda bude odváděna do okolní zeleně a tam bude vsakována. Zemní pláň pod 
komunikacemi je navržena ve spádu min. 3,0 %. Příprava zemní pláně bude prováděna bezprostředně před 
prováděním komunikací a zpevněných ploch, aby nedošlo k jejímu znehodnocení vlivem nepříznivých 
klimatických podmínek a pojezdem stavební mechanizace. Odvodnění pláně a podkladních vrstev bude 
zajištěno vsakovací drenáží. 

V místě komunikace nad opěrnou zdí bude voda z pláně odváděna do drenáže, která bude následně vyústěna. 
Voda bude poté vedena pomocí betonového žlabu na přilehlý pozemek. 

Z důvodu omezení erozivních účinků dešťové vody stékající ze svahu směrem k vodojemu, je navržen 
odvodňovací žlab o šířce 500 mm, který tuto vodu odvede mimo areál vodojemu, do vsakovací jámy na 
pozemku 925/673. 

 Návrh dopravních značek a zařízení 

Nejsou.  

 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

Nejsou. 

 Vazby na případné technologické vybavení 

Nejsou. 

 Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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 Konečné terénní (sadové) úpravy 

Nejprve se provede likvidace skládek a celkové očištění nezpevněných ploch od stavebního materiálu. 

Po dokončení stavebních prací budou provedeny konečné úpravy svahů a dosypány lokální nerovnosti terénu 
po úroveň -0,10 m od projektovaných výšek (projekt počítá s konsolidací ornice po prvních deštích o cca 30%). 
V místech navržených zelených ploch ve sklonu do 1:2 a menším, bude provedeno rozprostření ornice v tl. 
0,15 m a osetí travním semenem. Oseté plochy se budou pravidelně zalévat a po uchycení travin se provede 
první pokos.  
 


