Smlouva o dílo č.1539719 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jako Smlouva“)

Smluvní strany
Objednatel: 

	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:	
	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

	IČO::
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
	Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek

	Telefon:
	519 304 632,  

	E-mail:
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
	
	hrabal@vak-bv.cz; adamek@vak-bv.cz
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
1908651/0100


(dále také jen „objednatel”)


Zhotovitel:	
Adresa:	

Zastoupený: 	
Ke smluvnímu jednání pověřen: 	
K technickým věcem pověřen: 	
	 

Bankovní spojení: 	 
IČO: 	
DIČ: 		
(dále jen "zhotovitel")
Základní ustanovení a účel smlouvy
II.1	Účelem této smlouvy je zpracování Generelu kanalizace města Mikulov. 
II.2	Součástí zadání Generelu odvodnění je tedy vytvořit dynamický matematický simulační model stokové sítě na základě dostupných dat o geometrii z GIS objednatele. Tato data ověřit či doplnit pomocí geodetického zaměření. Provést kalibraci matematického modelu na základě účelové měrné kampaně, která bude součástí předmětného díla. 
II.3	Objednatel požaduje optimalizovat koncepci městského odvodnění s vazbou na čištění odpadních vod na městské čistírně odpadních vod s ohledem na nutnost efektivního vynakládání investičních prostředků objednatele na odkanalizování a čištění odpadních vod. 
II.4	Přepočet hydraulické spolehlivosti stávajícího kanalizačního systému je nezbytné zpracovat také s ohledem na změny ve stávající i nově připravované legislativě spojené s požadavkem trvalého monitoringu odlehčovaných vod z jednotné kanalizace.
Předmět plnění
0. Předmětem díla je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele pro zakázku pod názvem:
[bookmark: _Ref419142103]MIKULOV - GENEREL KANALIZACE  
0. Činnostmi zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:
1. [bookmark: _Hlk134482914]Převzetí a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,
1. Zajištění průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění,
1. Vodní toky
1. Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území,
1. Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města,
1. Sestavení modelu stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu
1. Návrh nápravných opatření na stokové síti pro výhledový stav
1. Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav odkanalizovaných ploch podle platného územního plánu a podle nápravných opatření,  
1. Závěrečná zpráva, projednání konceptu s objednatelem a zapracování připomínek od objednatele do čistopisu generelu, kompletace a tisky generelu.
a to v rozsahu a dle podmínek uvedených dále v této smlouvě o dílo.  
0. Činnosti dle odst. III/2.1 budou zahrnovat:
2. Převzetí, analýzu a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,
2. Stanovení případných požadavků na doplnění podkladů.
2. Projednání s objednatelem.
0. Činnosti dle odst. III/2.2 budou zahrnovat:
0. Nákup a zpracování hydrologických údajů a podkladů od ČHMÚ a Povodí Moravy potřebných ke zpracování generelu.

0. Činnosti dle odst. III/2.3 budou zahrnovat:
0. Posouzení stávajícího stavu vodního toku Turold z hlediska možností a podmínek vyústění objektů na stokové síti.
0. Návrh technických opatření pro zajištění vhodných podmínek pro vyústění objektů na stokové síti.
0. Projednání navržených opatření se správcem povodí a objednatelem.

0.  Činnosti dle odst. III/2.4 budou zahrnovat:

0. Vyhodnocení odvodňovaného území pro stanovení povrchového odtoku bude zpracováno s využitím leteckých snímků pořízených v rámci plnění díla dle této smlouvy.
0. Hydrotechnická situace intravilánu (odkanalizovaného území) bude zpracována v podrobnosti pro každý dílčí úsek/šachtu na stokové síti,
0. Účelem hydrotechnické situace je zobrazit průběh stokové sítě a jednotlivá dílčí kanalizační povodí intravilánu a extravilánu,
0. V hydrotechnické situaci budou vyznačeny také významné objekty na stokové síti, odlehčovací komory, výustní objekty, čerpací stanice atd., bude vyznačena a graficky rozlišena splašková, dešťová a jednotná kanalizace, vč. výtlaků.
0. Činnosti dle odst. III/2.5 budou zahrnovat:
0. Účelový monitoring bude zahrnovat měření srážek v povodí (3 srážkoměry), průtoků (4 profily) a hladin (6 profilů) ve stokové síti, 
0. Monitoring bude realizovaný na vybraných odlehčovacích komorách a na hlavních problematických místech na stokové síti a rozdělovacích objektech.
0. [bookmark: _Hlk134095755]Konečný výběr profilů pro měření bude identifikován a odsouhlasen po podpisu smlouvy o dílo po místním šetření za účasti pověřených zástupců objednatele a zhotovitele. Rozsah monitoringu a způsob měření může být upřesněn s ohledem na místní prostorové a hydraulické podmínky ve stokové síti.
0. Cílem monitoringu bude zajistit data pro kalibraci a verifikaci hydrologických parametrů hydrodynamického matematického modelu stávající stokové sítě.
0. Cílem monitoringu bude zachytit odezvu na stokové síti pro minimálně 3 srážkové události s minimální vydatností srážky 4 mm/hod, zachycených ve všech srážkoměrech nasazených v zájmovém území.
0. Délka monitoringu bude prodloužena (nad rámec 12 týdnů) po odsouhlasení se zadavatelem v případě, že nenastanou potřebné dešťové srážky pro kalibraci a verifikaci modelu stokové sítě.
0. Zprávu z monitoringu.
0. Činnosti dle odst. III/2.6 budou zahrnovat:
0. Sestavení modelu stávající stokové sítě pole podkladů z GIS a geodetického doměření vybraných šachet předaného objednatelem. 
0. Kalibraci a verifikaci modelu stokové sítě na základě výstupů z účelového monitoringu – měření srážek, průtoků a hladin.
0. [bookmark: _Hlk134472579]Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na dvouletý návrhový déšť (p=0,5 rok-1) v souladu s požadavky ČSN.
0. Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na pětiletý návrhový déšť (p=0,2 rok-1).
0. Budou definovány dopady na provoz kanalizace pro veřejnou potřebu podle stupně povodňové aktivity v dotčených vodních tocích. 
0. Vyhodnocení stávajícího stavu stokové sítě pro „hydraulickou“ tak i „provozní“ spolehlivost stávající sítě (stáří stokové sítě, stavebně technický stav), identifikace nevyhovujících úseků stokové sítě a objektů.
0. Zpracování dat a výkresové dokumentace.

0. Činnosti dle odst. III/2.7 budou zahrnovat:
0. Návrh opatření pro nevyhovující části stokové sítě podle vyhodnocení stávajícího stavu dle odst. 1.6.
0. Návrh koncepce odkanalizování, stanovení kapacitních možností a návrh technických opatření na stokové síti pro výhledový stav dle územního plánu.
0. Vyhodnocení odlehčovacích komor a odlehčovaného množství naředěných odpadních vod z jednotné kanalizace - návrh pro změny či aktualizaci provozního a manipulačního řádu kanalizace.  
0. Zpracování dat a výkresové dokumentace.
0. Návrh etapizace navrhovaných opatření.
0. Stanovení orientačních investičních nákladů navrhovaných opatření v CÚ odpovídající době zpracování generelu.

0. Činnosti dle odst. III/2.8 budou zahrnovat:
0. Sestavení modelů stokové sítě pro výhledový stav podle územního plánu města/obce, 
0. Posouzení návrhového výhledového stavu stokové sítě v matematickém modelu.
0. Stanovení hydraulické spolehlivosti stokové sítě pro výhledový stav na základě posouzení stokové sítě na dvouletý návrhový déšť (p=0,5 rok-1) v souladu s požadavky ČSN.
0. Stanovení hydraulické spolehlivosti stokové sítě pro výhledový stav na základě posouzení stokové sítě na pětiletý návrhový déšť (p=0,2 rok-1).
0. Zpracování dat a výkresové dokumentace.
III.10	Činnosti dle odst. III/2.9 budou zahrnovat:
0. Zpracování závěrečné zprávy.
0. Kompletace a tisky konceptu generelu včetně digitálních výstupů.
0. Projednání konceptu generelu s objednatelem.
0. Zapracování připomínek od objednatele do čistopisu generelu.
0. Kompletace a tisky čistopisu generelu včetně digitálních výstupů.
III.11	Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli veškeré hmotné výsledky činností dle této smlouvy takto:
0. [bookmark: _Ref419141819]Výsledkové soubory pro jednotlivé zátěžové stavy ve formátu .PRF pro prohlížecí program MIKE VIEW a ve formátu SHP či DGN
0. Pracovní dokumenty, výkresy a výstupy mohou být předávány v průběhu prací na díle formou sdíleného datového úložiště, které bude až do ukončení prací a předání čistopisu generelu spravovat zhotovitel, který také poskytne vybraným odpovědným osobám objednatele bezplatné přístupy. 
0. Grafická část bude zpracována ve formátu PDF a DGN či DWG.
0. Textová část bude zpracována ve formátu PDF a MS Word.
0. Tabulková část bude zpracována ve formátu PDF a MS Excel.
0. Dílo bude vyhotoveno a předáno v počtu 3 ks v tištěné formě a 3 ks digitálně na CD/DVD/USB.
Lhůta a místo plnění 
IV.1	Lhůty plnění se sjednávají takto:
	1
	Zahájení plnění předmětu smlouvy
	ihned po podpisu smlouvy

	2
	Převzetí, analýza a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele
	Doplní uchazeč

	3
	Zajištění všech průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění 
	Doplní uchazeč

	4
	Vodní toky
	Doplní uchazeč

	5
	Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území
	Doplní uchazeč

	6
	Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města   
	Doplní uchazeč

	7
	Sestavení modelů stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu
	Doplní uchazeč

	8
	Návrh nápravných opatření na stokové síti pro výhledový stav
	Doplní uchazeč

	9
	Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav odkanalizovaných ploch podle platného územního plánu a podle nápravných opatření
	Doplní uchazeč

	10
	Závěrečná zpráva, projednání konceptu s objednatelem a zapracování připomínek od objednatele do čistopisu generelu, kompletace a tisky generelu.
	Doplní uchazeč

	11
	Převzetí, analýza a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele

	

	
	Ukončení plnění předmětu smlouvy
	30. 6. 2025



IV.2	Termíny uvedené v odst. IV.1.1 až IV.1.11 jsou platné za předpokladu, že objednatel předá do 2 týdnů od podpisu smlouvy o dílo následující podklady:
· Základní data o stávající stokové síti z GIS ve formátu SHP a DGN
· Informace o stavebně-technickém stavu stok a objektů na stokové síti, které má objednatel k dispozici
· Provozní údaje o čerpacích stanicích a ČOV (kapacity, denní, hodinové průtoky)
· Problémová místa na stokové síti – dle provozních údajů
· Připravované záměry na kanalizační síti ve městě, které má objednatel k dispozici.
· Data o spotřebě pitné vody (ZIS) – o množství odpadních vod od obyvatelstva vypouštěných do městské kanalizace.
· Data o kvalitě, způsobu předčištění, množství odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace pro producenty z občanské vybavenosti a průmyslu včetně místa napojení a identifikace těchto producentů.
· Kanalizační řád
· Provozní řád kanalizace a ČOV
· Požadavky na ochranu odvodňovaného území – pokud by dimenzování stokové sítě mělo být nad rámec dešťových srážek s periodicitou větší než p = 0,2 rok-1.
· Data ze stávajících měrných zařízení na stokové síti (průtok, hladiny, srážky), pokud je bude mít objednatel k dispozici.
IV.3	Zhotovitel je povinen odevzdat koncept a konečnou verzi generelu objednateli nejpozději do 30. 6. 2025.
IV.4	Pokud po provedené kontrole oznámí objednatel zhotoviteli své připomínky, je zhotovitel povinen připomínky zapracovat do konečné verze díla a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídit. 
IV.5	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nerealizovatelnou povahu připomínek objednatele.
IV.6	Místem předání výstupů jednotlivých činností dle čl. III této smlouvy je sídlo objednatele dle čl. I této smlouvy, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. 
Cena 
V.1	Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána takto:


	Pol.
	Popis
	Cena (Kč)

	1
	Převzetí, analýza a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele
	

	2
	Zajištění všech průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění 
	

	3
	Vodní toky
	

	4
	Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území
	

	5
	Provedení účelové monitorovací kampaně na stokové síti města   
	

	6
	Sestavení modelů stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu
	

	7
	Návrh nápravných opatření na stokové síti pro výhledový stav
	

	8
	Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav odkanalizovaných ploch podle platného územního plánu a podle nápravných opatření
	

	9
	Závěrečná zpráva, projednání konceptu s objednatelem a zapracování připomínek od objednatele do čistopisu generelu, kompletace a tisky generelu.
	

	10
	Cena celkem bez DPH  
	

	11
	DPH - 21,0 %
	

	12
	Cena celkem vč. DPH  
	



V.2	Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
V.3	Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. např. nákladů na dopravu, organizaci výrobních výborů, odevzdání výstupů atd.
V.4	Cena zahrnuje odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.
Fakturace a platební podmínky 
VI.1	Cena bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem takto:
1. pro části plnění dle odst. V.1.1. až V.1.7. vždy po jejich dokončení, odsouhlasení nebo převzetí objednatelem,
1. část plnění dle odst. V.1.8. po předání konečné verze díla.
VI.2	Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění zhotovitele dle této smlouvy protokolárně splněna nebo převzata objednatelem jako bezvadná. 
VI.3	Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů od jejich doručení objednateli. 
VI.4	Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku, a to zejména:
· označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
· číslo faktury,
· den vystavení a den splatnosti faktury,
· označení banky a č. účtu, na který se má platit,
· označení příslušné části plnění,
· evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
· fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),
· razítko a podpis oprávněné osoby,
· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.
VI.5	Objednatel neposkytuje zálohy. 
VI.6	Adresou pro doručování faktur je sídlo objednatele.
Povinnosti zhotovitele
VII.1	Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy, plnění dle této smlouvy dokončit a předat objednateli.
VII.2	Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a technickými normami.
VII.3	Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat.
VII.4	Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o aktuálním stavu provádění díla a za tímto účelem organizovat pracovní porady (tzv. výrobní výbory). Takto je zhotovitel povinen činit dle své potřeby nebo na žádost objednatele, minimálně jednou za 3 měsíce od zahájení plnění smlouvy, a to v sídle objednatele, nebude-li dohodnuto stanoveno jinak. Z jednání výrobního výboru zhotovitel vyhotovuje zápis, který po potvrzení zúčastněných smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel. 
VII.5	O všech výrobních výborech, jednáních či poradách bude zhotovitel informovat objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit výrobního výboru, jednání či porady svolaného objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.
Práva a povinnosti objednatele 
VIII.1	Objednatel se zavazuje poskytnout 30 dnů od podpisu smlouvy následující podklady (budou li k dispozici):
[bookmark: _Hlk149812325]•	Základní data o stávající stokové síti z GIS ve formátu SHP a DGN
•	Informace o stavebně-technickém stavu stok a objektů na stokové síti, které má objednatel k dispozici
•	Provozní údaje o čerpacích stanicích a ČOV (kapacity, denní, hodinové průtoky)
•	Problémová místa na stokové síti – dle provozních údajů
•	Připravované záměry na kanalizační síti města, které má objednatel k dispozici.
•	Data o spotřebě pitné vody (ZIS) – o množství odpadních vod od obyvatelstva vypouštěných do městské kanalizace.
•	Data o kvalitě, způsobu předčištění, množství odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace pro producenty z občanské vybavenosti a průmyslu včetně místa napojení a identifikace těchto producentů.
•	Kanalizační řád
•	Provozní řád kanalizace a ČOV
•	Požadavky na ochranu odvodňovaného území – pokud by dimenzování stokové sítě mělo být nad rámec dešťových srážek s periodicitou větší než p = 0,2 rok-1.
•	Data ze stávajících měrných zařízení na stokové síti (průtok, hladiny, srážky), pokud je bude mít objednatel k dispozici.
VIII.2	Objednatel nemá k dispozici následující podklady (zajistí zhotovitel):
1. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady města Mikulov.
1. Letecký snímek – ortofotomapu v přesnosti 12,5 cm/px 
1. Provozní řád kanalizace a ČOV.
1. Kvalita odpadních vod v kanalizaci za dešťových událostí a za bezdeštného období, pokud bude k dispozici – bude předány vzorky z přítoku na ČOV
1. Srážkoměrná data
VIII.3  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
VIII.4	Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
VIII.5	Objednatel se bude účastnit výrobních výborů, jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. 
VIII.6	Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu plnění za účasti zástupců zhotovitele, případně dalších účastníků. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 
IX.1	Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí příslušné části plnění objednatelem bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. 
IX.2	Zhotovitel poskytuje objednateli na jednotlivé části plnění záruku za jakost po dobu 60 měsíců ode dne převzetí posledního hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této smlouvy.
IX.3	Vady zjištěné po předání a převzetí jednotlivých částí plnění, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. X.2. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
IX.4	Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 
IX.5	O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
IX.6	Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy zhotovitelem pro objednatele) v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.  
Sankce za neplnění smlouvy
X.1	Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 
X.2	Bude-li zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých části plnění dle této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,10 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 
X.3	Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti min. 30 dnů.
Společná a závěrečná ustanovení
XI.1	Tato smlouva se řídí českým právním řádem. 
XI.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, které by nebylo možno uveřejnit, utajované informace ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.
XI.3	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
XI.4	Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
XI.5	Tato smlouva obsahuje sedm stran je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
XI.6 	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.



V Břeclavi, dne			         			V dne 
Za objednatele:						Za zhotovitele:
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