



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 301 HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY
SO 302 ODLEHČOVACÍ KOMORA
SO 303 RETENČNÍ NÁDRŽ
SO 304 TRUBNÍ ROZVODY
SO 305 OPLOČENÍ
SO 306 PŘELOŽKA VODOVODU
SO 307 KOMUNIKACE

SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ

- PS 301 STROJNĚTECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS 302 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

LEGENDA PLOCH:

- NOVÉ OBJEKTY
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
KOMUNIKACE - SO 307
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - SO 307
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE V ŽOV
NOVÉ CHODNÍKY - SO 307
OHUMUSOVÁNO A OSETO, TERÉNNÍ ÚPRAVY - ROVINNÉ
OHUMUSOVÁNO A OSETO, TERÉNNÍ ÚPRAVY - SVAHOVANÉ
DEMOLICE
PROJEKT INTENZIFIKACE ŽOV - BUDOVÁNO SOUČASNĚ ALE V RÁMCI JINÉHO PROJEKTU

LEGENDA SÍTÍ:

- NOVÁ KANALIZACE
NOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÉ ODLEHČENÍ
STÁVAJÍCÍ VÝTLAK
STÁVAJÍCÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ EL. PŘÍPOJKA NN PODZEMNÍ
NOVÁ ELEKTROTRASA NN PODZEMNÍ
STÁVAJÍCÍ DATOVÝ KABEL
NOVÉ OPLOČENÍ
STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ
DEMOLICE OPLOČENÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
PŘELOŽKA VODOVODU
DEMOLICE VODOVODU
NOVÝ ROZVOD VODY
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN NADZEMNÍ
DEMOLICE KANALIZACE

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčho projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím
Vypracoval	Rostislav Husák
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Město Pohorelice
Objednatel	Město Pohorelice

Formát	840x550	Měřítko	1:200	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1541520-18
--------	---------	---------	-------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

POHOŘELICE - ČS U HRŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ

C - Situační výkresy

Příloha	SITUAČNÍ VÝKRES - RETENČNÍ NÁDRŽ	Číslo přílohy C.2	Revize 0
---------	----------------------------------	----------------------	-------------