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1– TECHNICKÁ   ZPRÁVA 

 
1.Úvodní údaje 
Název  stavby: VELKÉ NĚMČICE - oprava vodovodu přes Křepický potok 
Místo stavby:  městys Velké Němčice, ulice Brněnská a U hřbitova, místo křížení silnice II. 
třídy č. 425 a vodního toku Křepický potok                                                    
 
Název objednatele: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav 
 
Projektant stavby: „Jiří Třináctý, DiS. - projekce inženýrských sítí“, Za Bankou 4, 
                             690 02 Břeclav 
                            Obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
                                                       specializace stavby zdravotnětechnické 
                            Číslo v seznamu autorizovaných osob:1004184 
                            Živnostenský list vydal OÚ Břeclav pod č.j.OŽÚ/197/04/ŽL-Va/F/Pe 
 
Předmětem řešení je návrh opravy dosavadního vodovodního potrubí PVC profilu 110mm, 
křižujícího koryto vodního toku Křepický potok. Jedná se o opravu.  
 
 2.Popis současného stavu 
Předmětný úsek potrubí PVC d110mm je veden po pravé straně silnice II. třídy č.425, ve 
směru do Velkých Němčic. Kříží koryto vodního toku Křepický potok podchodem pod 
korytem. Potrubí je zde uloženo s příliš velkým krytím a to i 3m. Vzhledem k technickému 
stavu potrubí a výše uvedenému krytí je třeba provést opravu předmětného úseku. 
 
3.Návrh řešení  
Návrh stavby respektuje platné právní předpisy a ČSN. Zvláště zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001 Sb. v platném znění, vyhlášku MZ č.428/2001 
Sb. ve znění vyhl. 120/2011 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., 
zákon č.225/2017 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, včetně jeho prováděcích předpisů, ČSN 75 5401 – navrhování vodovodního 
potrubí,  ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 – 
zemní práce, ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními a další. 
Dále jsou respektovány předpisy z oblasti bezpečnosti práce. Jedná se zvláště o zákon 
262/2006Sb.-Zákoník práce, dále zákon 309/2006 Sb.-Zákon o zajištění dalších podmínek 
BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  Dále je nutno dodržovat prováděcí 
předpisy, kterými jsou zejména nařízení vlády NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č.495/2001Sb. 
osobní ochranné pracovní prostředky, NV č.362/2005Sb., NV č.378/2001Sb., NV č.101/2005 
Sb., NV č.170/2014Sb. a další.  
Je navržena výměna potrubí v původní trase v rozsahu zřejmém z výkresové části, tedy 
32,0m. Nové vodovodní potrubí bude ukotveno do 5ks kotevních prvků (uprostřed přemostění 
pevné uchycení, ostatní kluzné uložení) objímek na novou oc. konstrukci. Bude použito 
potrubí PE100 prof.110, SDR17, bude předizolováno s ochrannou vrstvou SPIRO na styku se 
vzduchem, pod terénem bude potrubí předizolováno a chráněno ochranným potrubím z PE 
prof.250mm. V úsecích s dostatečným krytím bude použito PE100 RC, PN10, prof.110mm.  
Bude tedy použito potrubí mediovodné PE100, SDR 17, d110mm, s PUR izolací v ochranném 
potrubí SPIRO d250mm v  délce 9,80m a v ochranném potrubí PE d250mm v  délce 3,00m. 
Na předizolovaném potrubí bude osazen automatický vzdušník (vrcholový bod VB 3a). Bude 
umístěn v nejvyšším bodě na nově uloženém potrubí. Podrobnosti viz. výkresová část. 
Ocelová konstrukce bude tvořena dvěma ocelovými nosníky „I“ 220mm, kotvenými do nově 
zřízených betonových patek z betonu třídy C20/25 o půdorysném rozměru 600x900mm. Na 
ocelových nosnících „I“ 220mm budou příčně uloženy nosníky „I“ 100mm. Potrubí na ně 
bude kluzně upevněno pomocí třmenů. Pouze v příčné ose přechodu bude jeden ze závěsů 
pevný. Potrubí bude vyrovnáno vyrovnávacími podložkami. Konstrukce bude povrchově 
upravena žárovým zinkováním.  
Dolní pásnice ocelových „I“ nosníků, tedy dolní úroveň celé konstrukce, bude výškově 
osazena cca 400mm nad horní hranou průtočného profilu silničního mostu, který se nachází 
cca 10m ve směru toku od místa přechodu vodovodního potrubí. Jeho průtočný profil má 
rozměr 3000x2100mm. Podrobnosti viz. přílohy č.9 a č.10. 
Na potrubí budou použity tvarovky z PE, zejména elektrotvarovky, pro přetlak min.PN10. 
V přírubových spojích u armatur budou použity lemové nákružky a otočné příruby. Budou 
použity nerezové šrouby a matice. Připojení na dosavadní vodovodní potrubí bude provedeno 
pomocí litinových spojek s jištěním v tahu  (viz.kladečské schéma).  
Na obou koncích opravované trasy budou osazeny sekční uzávěry (Š1 a Š2) a to tak, aby bylo 
možné potrubí na mostní konstrukci z obou stran uzavřít (zejména v případě poruchy).  
Na trase jsou navrženy dva podzemní hydranty DN80 s provozní funkcí kalníků. Hydrant 
HP2 bude chráněn ochrannou betonovou skruží DN1000.  
Protože nový úsek navazuje na původní vodovod z hrdlového trubního materiálu, je nutné ve 
vrcholových bodech VB2 a VB5 osadit opěrné bloky typu B2, aby nedošlo v původní trase 
k vyvlečení z hrdel. Armatury budou zajištěny proti sedání podkladními bloky, stejně tak jako 
poklopy zemních souprav a hydrantů. Ty budou odlážděny dvouřádkem kostek do betonu.  
Orientační tabulky navrhujeme umístit na orientační sloupky modro bílé barvy. Takto budou 
označeny hydranty a šoupátkové uzávěry v uzlech. Předpokládá se potřeba 3 ks tabulek na 
sloupcích. 
V místě křížení s místní komunikací bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky z PE-HD 
prof.225x12,8mm o délce 6,5m. Křížení bude provedeno protlakem. Chránička bude 
vystrojena kluznými objímkami a uzavíracími manžetami. Umístění a podrobnosti viz. 
výkresy. 
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Rámcový možný postup prací: 

- Budou provedeny zemní práce v úsecích vrcholových bodů VB1 po VB2 a VB6, 
následně budou smontovány oba konce propoje po uzavírací armatury Š1 a Š2.   

- Za úplné odstávky řadu budou provedeny výřezy na stávajícím potrubí PVC d110mm 
ve zmíněných úsecích a budou namontovány potrubní části ukončené šoupátky Š1 a 
Š2. Tyto budou uzavřeny, aby bylo možné stávající řad zprovoznit. 

- Bude protlačena chránička PE-HD d225mm pod stávající komunikaci. 
- Budou zřízeny obě patky. 
- Bude namontována nová ocelová konstrukce včetně nového potrubí. 
- Bude provedena tlaková zkouška nového potrubí, dezinfekce, … .  
- Nový úsek bude uveden do provozu otevřením šoupat Š1 a Š2. 

Při provádění oprav je nutné zohlednit nutnost zachování provozu vodovodního řadu 
v rámci vodovodní sítě. Přesný harmonogram a postup prací je nutné projednat 
s provozním střediskem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., v Hustopečích. 
 
4.Zemní práce 
Na základě zkušeností získaných při výstavbě inženýrských sítí v blízkosti zájmového území 
bylo zatřídění zemin určeno následovně: 
                   Zatřídění zemin……………….3. třída těžitelnosti….100 % 
Je nutno dodržet normu ČSN 73 3050 - Zemní práce  
I když dojde ke křížení s korytem vodního toku, nedojde k dotčení jeho hrází. Koryto není 
v daném místě ohrázováno. Přesto je potřeba při výstavbě dodržovat ČSN 75 2130. 
-s ohledem na vytvoření podmínek pro dokonalé zhutnění a spojení zpětného zásypu s rostlou 
zeminou budou sklony svahů výkopů v bezprostřední blízkosti koryta 1:2 (zejména výkopy 
pro patky konstrukce.  
-jejich zásyp bude proveden zeminou vhodnou pro homogenní hráze (bez kořenů, kamenů a 
stavební suti). 
- zpětný zásyp bude proveden po vrstvách max.0,20m tak, aby dosažená míra zhutnění byla 
min.na 95% Proctor Standart (dle ČSN72 1006). Protokol o provedené hutnící zkoušce bude 
obsahovat doklady výsledků zkoušky zhutnění a fotodokumentaci průběhu stavby. Bude 
předložen přímému správci toku. 
Použití pažení je závislé na okolnostech limitujících bezpečné provedení stavby. Jedná se 
především o výskyt nesoudržných a málo soudržných zemin (písky, štěrkopísky, navážky) ve 
výkopu, úroveň hladiny podzemní vody, o vedení trasy v komunikacích a v jejich těsné 
blízkosti a v blízkosti dosavadní zástavby, volbu manipulačního pruhu pro pojezd stavebních 
mechanismů a řešení stávající dopravy během výstavby, která ohrožuje stabilitu stěn výkopu. 
Limitujícím faktorem je souběh s dosavadními vedeními IS. Dle ČSN 73 3050 musí být 
v zastavěném území paženy rýhy hlubší než 1,3m. V případě nesoudržných zemin a otřesů se 
hloubka snižuje na 0,7m. Zejména v blízkosti dosavadních objektů je nutno rýhy důsledně 
pažit ihned po provedení výkopu rýhy. Pažení pak odstraňovat až v průběhu provádění zásypu 
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rýh. Výkopy v těchto případech nechat otevřené jen po dobu nezbytně nutnou pro provedení 
pokládky potrubí.   
Předpokládáme, že v trase vyhoví příložné pažení (např. ocelové pažnice Union). V případě 
výskytu nesoudržných zemin, nebo jiných komplikací, je potřeba použít stěnové pažení 
(celoplošné). 
V průběhu výkopových prací je nutno dbát především na tyto skutečnosti: 
- jelikož část jednotlivých tras je vedena přímo v komunikacích, je nutno dodržovat postup 
pažení stěn výkopu bez časových prodlev, nezatěžovat břehy výkopu při zemních pracích a 
důsledně dodržovat rozmístění a dimenzi pažících segmentů – nebezpečí dynamických rázů. 
- zásyp výkopu je nutno provádět materiálem k tomuto účelu vhodným při předepsaném 

hutněním po vrstvách ( komunikace - vhodné materiály ve smyslu ČSN 72 1002- 
Klasifikace zemin pro dopravní stavby ) V případě oprav zpevněných ploch a vozovek je 
nutno k zásypu pod jejich rekonstruovanou plochu použít  nesoudržnou zeminu s krátkou 
dobou konsolidace (štěrkopísek, recyklát ). Soudržné prachovité, jílovité a málo písčité 
hlíny, jíly a heterogenní navážky jsou pro uvedený účel nevhodné. 

- v případě souběhu inženýrských sítí v trase je nutno předpokládat, že zásypy těchto 
jednotlivých sítí budou v rozdílné kvalitě a může dojít k vysypávání zásypů do výkopů a 
vytváření kaveren s nebezpečím případného porušení těchto sítí, či vozovek 
- z tohoto důvodu je nutné pokládat potrubí a hutnit zásypy bez zbytečných časových 
prodlev. Pažení v komunikaci je nutné provádět v bezprostřední návaznosti na výkopové 
práce a rovněž je nutno věnovat pozornost rozepření pažících prvků. 
 
5.Cizí vedení 
V blízkosti staveniště se nachází následující cízí vedení: 
- Veřejný vodovod PVC d110mm 
- Kanalizace gravitační PVC DN500, beton DN500 
- El. vedení VN – nadzemní vedení 
- El. vedení NN – nadzemní vedení 
- Telekomunikační kabelové trasy  
 
P O Z O R ! ! ! 
Před zahájením veškerých zemních prací dodavatel bezpodmínečně zajistí vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby za účasti jejich správců a dle platných 

předpisů.  

Křížení se sítěmi jsou zakreslena ve výkresových přílohách. Z dostupných podkladů správců 
sítí nejsou vždy jasná výšková vedení inž. sítí. Polohy, uvedené v podélných profilech 
vychází z ustanovení ČSN 73 6005. Před zahájením prací je nutno jednotlivé inž. sítě jednak 
nechat vytyčit přímo v terénu, a dále je i vyhledat kopanými sondami. Dle skutečné zjištěné 
hloubky a směrového vedení inž. sítí bude případně upraven podélný profil, popřípadě 
směrové vedení trasy. 
 
 



VELKÉ NĚMČICE - oprava vodovodu přes Křepický potok 
TECHNICKÁ POMOC 

5 
 

6.Bezpečnost práce 
Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a 
zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Při 
výstavbě je nutno postupovat podle platných předpisů a norem z oblasti bezpečnosti práce. 
Jedná se zvláště o zákon 262/2006Sb.-Zákoník práce, dále zákon 309/2006 Sb.-Zákon o 
zajištění dalších podmínek BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  Dále je nutno dodržovat 
prováděcí předpisy, kterými jsou zejména nařízení vlády NV č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 
č.495/2001Sb. osobní ochranné pracovní prostředky, NV č.362/2005Sb., NV č.378/2001Sb., 
NV č.101/2005 Sb., NV č.170/2014Sb. a další.  
 
7. Označení navržených materiálů 
Případné obchodní označení materiálů, vyskytující se v této dokumentaci, které jsou navrženy 
pro výstavbu výše uvedených staveb je míněno jako standart. Materiály, zde uvedené, mohou 
být nahrazeny materiály jiné obchodní značky, avšak za předpokladu udržení minimálně 
stejných technických a kvalitativních parametrů. 
Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat 
standardům, uvedeným v této PD. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je 
uvedeno zde, nebo ve výkresové dokumentaci, potom tento návrh (včetně ceny) musí být 
uveden nabídce.  
 
8. Výběr zhotovitele 
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma, a 
proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. 
Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. Rozumí se, že v době 
výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a 
zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového 
řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde 
to na plnou odpovědnost zhotovitele, a ne projektanta a ani objednatele.  
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby 
mohl připravit nabídku a je jeho plnou zodpovědností, učinit takové potřebné dotazy, jak to 
pro tento účel považuje za nutné. Dále je jeho povinností opatřit si veškeré potřebné 
informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví 
stavbu podle požadavků objednatele.  
 
 
 
Břeclav, září 2023                                                          Vypracoval: Jiří Třináctý, DiS. 


