
 

 

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3 

k zadávacímu řízení na zakázku s názvem 

„Rekonstrukce vodojemu Křepice“ 

Vážená paní / Vážený pane,  

na základě zmocnění zadavatele – Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 

Břeclav, IČO: 49455168 – Vám v souladu s Preambulí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) a dle § 98 a 

násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/změnu/doplnění 

zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Rekonstrukce vodojemu Křepice“. 

 

Zadavatel doplňuje vysvětlení k dotazu č. 1 z uveřejněného Vysvětlení/změny/doplnění zadávací 

dokumentace č. 2 a přílohou tohoto vysvětlení předkládá výkresy k objektu SO 03 Přípojka NN. 

 

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace oznamuje 

zadavatel, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podávání nabídek na výše uvedenou 

veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nově trvá do 23. 6. 2025 do 09:00 hodin. 

Přílohy: 

- D.1.3.1_VDJ Křepice_TZ 

- D.1.3.2_VDJ Křepice_Situace přípojka nn 

- D.1.3_VDJ Křepice_Seznam příloh 

Žádáme účastníky, aby při podávání nabídek pracovali vždy s nejaktuálnější podobou zadávacích 

podmínek. 

 


