

### Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3

k zadávacímu řízení na zakázku s názvem

**„Rekonstrukce vodojemu Křepice“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 49455168** – Vám v souladu s Preambulí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) a dle § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Rekonstrukce vodojemu Křepice“**.

---

**Zadavatel doplňuje vysvětlení k dotazu č. 1 z uveřejněného Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace č. 2 a přílohou tohoto vysvětlení předkládá výkresy k objektu SO 03 Přípojka NN.**

---

**S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podávání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nově trvá do 23. 6. 2025 do 09:00 hodin.**

---

#### **Přílohy:**

- D.1.3.1\_VDJ Křepice\_TZ
- D.1.3.2\_VDJ Křepice\_Situace přípojka nn
- D.1.3\_VDJ Křepice\_Seznam příloh

Žádáme účastníky, aby při podávání nabídek pracovali vždy s nejaktuálnější podobou zadávacích podmínek.