


Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jan Polášek	
Vypracoval	Ing. Milan Sousedík	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

Formát	5×A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	10/2024	Zakázkové číslo	1647524-18
--------	------	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			Souprava		
HUSTOPEČE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV					
Příloha			Číslo přílohy		Revize
PRŮVODNÍ ZPRÁVA			A		0

A.1	Identifikační údaje	3
A.1.1	Údaje o stavbě	3
A.1.2	Údaje o žadateli	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
	Stavební objekty	4
	Provozní soubory	5
A.3	Seznam vstupních podkladů	5
A.3.1	Mapové podklady	5
A.3.2	Provedené geologické průzkumy	5
A.3.3	Podklady vodohospodářské – stávající dokumentace	5

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Projekt: HUSTOPEČE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV
Stát: ČR
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Břeclav
Katastrální území: Hustopeče u Brna
Odvětví: Vodohospodářské
Charakter stavby: Intenzifikace

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel dokumentace: AQUA PROCON s.r.o.,
Palackého 12, 612 00 Brno
Tel. : 541 426 011
Fax.: 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz
IČO 469 64 371
DIČ CZ 469 64 371
Zodpovědný projektant Ing. Jan Polášek, zapsán pod č. 1000363 u České komory autorizovaných
(část ČOV) inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
.

Spolupracovali

- část ČOV

Rostislav Husák, Ing. Roman Vachovec, Ing. Ladislav Kopecký, Jakub Marek
Ing. Jaroslav Jarolím, Ing. Milan Sousedík, Ing. Tomáš Adamec
Ing. Hana Leitgeblová

- nákladová část
:

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Tučné a podržené provozní soubory jsou stávající a nejsou dotčeny touto stavbou

	ČOV Hustopeče
	Stavební objekty
SO 001	Příprava území pro výstavbu a ZS
SO 002	ČS a hrubé předčištění
SO 003	Dešťová zdrž
SO 004	Provozní objekt a kalové hospodářství
SO 005	Biologická ČOV
SO 006	Dmychárna
SO 007	Příjmová stanice septických vod
SO 008	Propojovací potrubí a vodohospodářské objekty
SO 009	Vozovky a zpevněné plochy
SO 010	Venkovní osvětlení
SO 011	Terénní a sadové úpravy, oplocení
SO 012	Rekultivace ploch ZS
SO 101	HTÚ a sadové úpravy
SO 102	Nová dešťová zdrž
SO 103	Nová provozní budova
SO 104	Nová aktivací nádrž
SO 105	Nová dosazovací nádrž
SO 106	Nové chemické hospodářství
SO 107	Trubní rozvody
SO 108	Vozovky a zpevněné plochy ČOV
SO 109	Nové kalové hospodářství
SO 110	Nová dmychárna
SO 111	Terciární čištění - není součástí této etapy
SO 112	Oplocení
SO 113	Demolice
SO 114	Příjezdová komunikace
SO 115	Stavební elektroinstalace
SO 116	Úpravy stávajících objektů
SO 117	Rozvody pitné a užitkové vody
SO 118	Jímka svážených kalů
SO 119	Deponie odpadních produktů ČOV
SO 120	Servisní lávky
SO 121	Venkovní kabelové rozvody

	Provozní soubory
PS 101	Mechanické předčištění
PS 102	Biologické čištění
PS 102.1	Stávající biologické a dosazovací nádrže
PS 102.2	Nová biologická a dosazovací nádrž
PS 103	Sdružený objekt kalového hospodářství
PS 104	Úprava stávající dmychárny
PS 105	Elektrotechnologická část ČOV
PS 106	Rekonstrukce trafostanice
PS 107	Dispečink a radiový přenos
PS 108	EZS
PS 109	Dešťová zdrž
PS 109.1	Úprava stávající dešťové zdrže
PS 109.2	Nová dešťová zdrž
PS 110	Nová dmychárna
PS 111	Třetí stupeň- není součástí této etapy

A.3 Seznam vstupních podkladů

A.3.1 Mapové podklady

- Katastrální mapa
- Geodetické zaměření lokality – DATA PROCON, s.r.o., Brno – květen 2021

A.3.2 Provedené geologické průzkumy

- Podrobný inženýrsko – geologický průzkum zpracoval Ing. Jan Kříž v roce 2021

A.3.3 Podklady vodohospodářské – stávající dokumentace

- ČOV Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity – DSPS – AQUA Procon, s.r.o. – 12/2019
- Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity – DUR – AQUA Procon, s.r.o. – 10/2019
- Hustopeče – intenzifikace a zvýšení kapacity – DSP – AQUA Procon, s.r.o. – 02/2023