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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
a/ Charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází na jihovýchodním okraji obce Zaječí. Nové trasy vodovodního 
potrubí leží částečně v a částečně mimo zastavěné území obce. Území je mírně svažité, klesá 
k východu. Nachází se v nadmořské výšce cca 238 až 268 m n.m.. Jedná se o zemědělské 
plochy, v současné době obhospodařované. Nachází se zde pole a vinice. Hustota 
dosavadních inženýrských sítí je poměrně nízká. Cizí vedení se nachází zejména na začátku a 
konci úseků přeložek. 
Navrhovanou stavbou budou dotčena následující cizí vedení a zařízení: 
- kanalizace – gravitační , tlaková, čerpací stanice s el. přípojkou…………….Obec Zaječí 
- vodovod……………………………………………..Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
- STL síť uličních plynovodů………………………………………………….GasNet s.r.o. 
- elektrické vedení NN - zemní kabely……………………………………….......EG.D, a.s. 
- elektrické vedení VN - nadzemní vedení……………………………………….EG.D, a.s. 
- optické kabely………………………………………………….internet4you.cz, spol.s r.o.  
- místní obslužné komunikace…………………………………………………Obec Zaječí 
Staveniště neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Trasa bude vedena převážně 
nezpevněnými plochami, pouze krátký úsek trasy řadu „PŘ2“ je veden v ploše s povrchem 
z asfaltového recyklátu, jedná se o konec ulice Školní. Zařízení staveniště a skládku materiálu 
navrhujeme umístit v ploše zájmového území. Pozemky jsou ve vlastnictví Obce Zaječí. 
Předpokládá se, že zde bude možné připojení zařízení staveniště na zdroj vody a elektrické 
energie. 
b/ Údaje o souladu s ÚPD 

Jedná o přeložku částí dvou vodovodních, zásobovacích řadů za účelem jejich zpřístupnění a 
umožnění bez kolizního provozování tohoto zařízení. Dále pak dojde k výměně potrubí 
v předmětných úsecích a tím k minimalizaci rizika poruch. Trasa je v souladu s platnou ÚPD, 
viz. příloha I.d „Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství“.    
c/  Informace o vydaných rozhodnutích 

Stavba je v současnosti v provozu. V minulosti byla řádně povolena, zkolaudována a uvedena 
do provozu.   
d/ Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny známé požadavky v době zpracování této PD byly respektovány a zapracovány do 
projektové dokumentace. 
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e/ Výčet provedených průzkumů 

Jako výchozích podkladů pro vypracování projektové dokumentace bylo použito: 
-  údaje z katastru nemovitostí 
-  údaje z územně-plánovací dokumentace 
-  údaje poskytnuté správci dopravní a technické infrastruktury 
-  polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
-  fotodokumentace zájmového území 
-  původní projektová dokumentace „ VDJ ZAJEČÍ- HUSTOPEČE  a V.PAVLOVICE  

přeložky přívodních řadů“ ze srpna 2017.  
- geologický a hydrogeologický průzkum nebyl pro tuto stavbu proveden 

f/ Ochrana území 

Území není památkově chráněno ani neleží v CHKO.   
g/ Záplavová území 

Stavební pozemek neleží v záplavovém území. 
h/ Vliv na okolní stavby 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani na odtokové poměry v území. 
i/ Požadavky na asanace a demolice 

Stavba nevyvolává podmiňující investice ani demolice staveb. Podmínkou pro provedení 
stavby je odstranění části viničních řádků na pozemku parc.č. 3408/7 v k.ú. Zaječí, v rozsahu 
cca 3 x 10m. Ty by se nacházely v ochranném pásmu stavby.  
j/ Zábory ZPF 

Požadavky na trvalý zábor pozemků s ochranou ZPF nejsou. Stavbou budou dotčeny 
následující pozemky s ochranou ZPF: 

         obec         katastrální území                parcelní číslo          druh pozemku 
1. Zaječí                         Zaječí                              3408/7                       zahrada 
2. Zaječí                         Zaječí                              5065/171                  orná půda 

Před prováděním výkopových prací je třeba sejmout ornici v tloušťce 0,3-0,4m a v šíři 
pracovního pruhu. Po provedení výkopu, pokládky potrubí a následném zásypu ornici 
rozprostřít na původní místo v původní tloušťce vrstvy a tím uvést pozemek do původního 
stavu. 

k/ Územně technické podmínky: 

Stavba bude probíhat na okraji zastavěného území obce, v zemědělsky obhospodařovaných 
plochách. Nachází se zde převážně polní cesty a nezpevněné plochy s výjimkou krátkého 
úseku trasy řadu „PŘ2“, který je veden v ploše s povrchem z asfaltového recyklátu, jedná se 
o konec ulice Školní.  
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Předpokládá se, že v době realizace, se budou na stavebním pozemku nacházet tato zařízení a 
jejich ochranná pásma: 
- kanalizace – gravitační , tlaková, čerpací stanice s el. přípojkou…………….Obec Zaječí 
- vodovod……………………………………………..Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
- STL síť uličních plynovodů………………………………………………….GasNet s.r.o. 
- elektrické vedení NN - zemní kabely……………………………………….......EG.D, a.s. 
- elektrické vedení VN - nadzemní vedení……………………………………….EG.D, a.s. 
- optické kabely………………………………………………….internet4you.cz, spol.s r.o.  
- místní obslužné komunikace…………………………………………………Obec Zaječí 

P O Z O R ! ! ! 
Před zahájením veškerých zemních prací dodavatel bezpodmínečně zajistí vytyčení 
veškerých podzemních vedení v zájmovém území stavby za účasti jejich správců a dle 
platných předpisů.  

Křížení se sítěmi jsou zakreslena ve výkresových přílohách. Z dostupných podkladů správců 
sítí nejsou vždy jasná výšková vedení  inž. sítí. Polohy, uvedené v podélných profilech 
vychází z ustanovení ČSN 73 6005. Před zahájením prací je nutno jednotlivé inž. sítě jednak 
nechat vytyčit přímo v terénu, a dále je i vyhledat kopanými sondami. Dle skutečné zjištěné 
hloubky a směrového vedení inž. sítí bude případně upraven podélný profil kanalizace, nebo 
vodovodu, popřípadě směrové vedení tras. 
Pozor! 
V místech křížení nových tras s původním potrubím doporučujeme před výstavbou ověřit 
skutečnou hloubku původního potrubí kopanými sondami. V případě možné výškové kolize 
bude muset být přizpůsobena niveleta navrhovaného potrubí, protože provoz původního 
potrubí musí být při výstavbě zachován. 
l/ Vyvolané a související investice 

Stavba nevyvolává podmiňující investice ani demolice. 
 m/ Seznam dotčených pozemků 

Viz. Soupis dotčených pozemků (přiložená tabulka). 
n/ Seznam dotčených pozemků ochranným pásmem stavby 

Viz. Soupis dotčených pozemků (přiložená tabulka). 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a/ Předmětem záměru je přeložka částí dvou vodovodních, zásobovacích řadů za účelem 
jejích zpřístupnění a umožnění bezkolizního provozování tohoto zařízení. Dále pak dojde 
k výměně potrubí v předmětných úsecích a tím k minimalizaci rizika poruch.   
b/ Stavba je v současné době využívána pro dopravu vody mezi VDJ Zaječí, Velké Pavlovice 
a Hustopeče. 
c/ Jedná se o trvalou stavbu. 
d/ Na navrhovanou stavbu přeložek nebylo vydáno rozhodnutí o povolení ani o udělení 
vyjímky.  
e/ Všechny požadavky a podmínky dotčených orgánů známé v době zpracování této PD byly 
respektovány a zapracovány do projektové dokumentace. 
f/ Stavba bude chráněna ochranným pásmem 1,5m na každou stranu od stěny potrubí dle 
zákona O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001Sb. v platném znění a 
jeho prováděcích předpisů. 
g/ Jedná se o stavební práce v následujícím rozsahu: 
- Řad "PŘ 2 Brumovice", délka přeložky 645,00m 
materiál: PE100, SDR17, prof.280x16,6mm 
- Řad "PŘ 4 Hustopeče", délka přeložky 593,00m 
materiál: PE100, SDR17, prof.400x23,7mm 
Původní potrubí bude po odstavení vyplněno popílkovým stabilizátem (popílkovou suspenzí). 
Tam, kde to bude možné, bude fyzicky odstraněno z výkopu. Vodovodní přípojky se 
v předmětné trase nevyskytují.      
h/ Stavba pro svůj provoz nepotřebuje zdroje energie ani jiné média. 
i/ Stavba bude zřejmě probíhat v roce 2025. Bude provedena v rámci jedné etapy. 
j/ Orientační náklady stavby: …. mil.,-Kč. 
 
B.2.2 Zásady bezpečnosti    

Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a 
zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.  
Při výstavbě je nutno postupovat podle platných předpisů a norem z oblasti bezpečnosti 
práce. Jedná se zvláště o zákon 262/2006Sb.-Zákoník práce, dále zákon 309/2006 Sb.-Zákon 
o zajištění dalších podmínek BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  Dále je nutno 
dodržovat prováděcí předpisy, kterými jsou zejména nařízení vlády NV č.591/2006 Sb. o 
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bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
NV č.495/2001Sb. osobní ochranné pracovní prostředky, NV č.362/2005Sb., NV 
č.378/2001Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.170/2014Sb. a další.  
 

B.2.3 Základní charakteristika stavby 

Viz. výše. 
 
B.2.4 Základní charakteristika technologických zřízení 

V rámci stavby se taková zařízení nevyskytují. 
 
B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Na potrubí nebudou vysazeny hydranty a požární funkcí. Dimenze vodovodního potrubí 
zůstane beze změn. Protože se jedná o nový trubní materiál s hladší stěnou, lze předpokládat 
zlepšení průtokových poměrů v potrubí.      
 
B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Tento bod není v předkládané projektové dokumentaci řešen. 
 

B.2.7 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí  

Stavba je navržena tak, aby byla proti účinkům vnějšího prostření odolná. V dané lokalitě 
nehrozí stavbě žádná zvláštní nebezpečí. 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani neleží na poddolovaném území. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
Stavba bude součástí skupinového vodovodu. Začátky a konce přeložek jsou zřejmé 
z výkresových příloh, kapacity a délky z předešlého textu. 
 

B.4 Dopravní řešení 
Vzhledem k charakteru navrhované stavby není třeba dopravní napojení řešit. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není řešeno. 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a/ Výstavba navrhovaného zařízení bude pozůstávat převážně ze zemních prací. Při výstavbě 
navrhovaného zařízení dojde dočasně k částečnému zhoršení životního prostředí. Je třeba 
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dbát toho, aby negativní vlivy byly omezeny na nejmenší možnou míru. Po ukončení 
stavebních prací bude obnoven současný stav. 
V průběhu zemních prací musí být veškeré práce prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení 
kvality a množství povrchových a podzemních vod.  
Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu.  
- Stroje používané při výstavbě ( nákladní automobily, traktory, bagry apod. ) musí být 

v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací ( se 
zaměřením na úniky pohonných hmot  a oleje ) a dále pak kontrolován denně                 
( řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem ). Zjištěné závady musí být ihned 
odstraněny. 

b/ Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 
c/ Stavba nemá vliv na CHKO NATURA 2000. 
d/ Tato stavba nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. 
e/ Tato stavba nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. 
f/ Stavba bude chráněna ochranným pásmem 1,5m a na každou stranu od stěny potrubí dle 
zákona O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001Sb. v platném znění a 
jeho prováděcích předpisů. 
g/Nakládání s odpady: 

Z hlediska zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky o  Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb. 
v platném znění, budou při výstavbě a provozu produkovány následující odpady: 
1. Vlivem stavební činnosti vznikne po zasypání rýh a stavebních jam přebytečná zemina: 
č. odpadu: 17 05 04 
Název odpadu: Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Původ: Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kategorie odpadů: O - ostatní odpad 
Množství: cca 2000t 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Výstavba navrhovaného zařízení bude pozůstávat převážně ze zemních prací a pokládky 
podzemního vedení. Zařízení tohoto charakteru nevyžaduje zvláštní péči po stránce obrany a 
ochrany. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Materiál potřebný k provedení stavby je zřejmý z výkresové části projektové dokumentace. 
b) Staveniště nebude nutné odvodňovat. Případná voda vzniklá během stavebních prací 
vsákne na terénu stavebního pozemku. V případě potřeby bude čerpána voda z výkopu. 
c) Všechna místa stavby jsou dostupná po silniční síti, místních obslužných a účelových 
komunikacích.  
d) Provádění stavby bude probíhat na pozemcích, vyznačených v příloze C2. 
e) Stavba nevyvolává požadavky na sanace ani demolice.  
f) Pro stavbu budou využity pozemky uvedené v části B.1, odst. m/.  
g) Nejsou požadavky na obchozí trasy. 
h) Bude vznikat odpad viz. část B.6, odst.g/. 
i) Stavba nevyvolá požadavky na mezideponie.  
j) V průběhu zemních prací musí být veškeré práce prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení 
kvality a množství povrchových a podzemních vod.  
Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu.  
- Stroje používané při výstavbě ( nákladní automobily, traktory, bagry apod. ) musí být 

v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací ( se 
zaměřením na úniky pohonných hmot  a oleje ) a dále pak kontrolován denně                 
( řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem ). Zjištěné závady musí být ihned 
odstraněny. 

k) Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení 
a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.  
Při výstavbě je nutno postupovat podle platných předpisů a norem z oblasti bezpečnosti 
práce. Jedná se zvláště o zákon 262/2006Sb.-Zákoník práce, dále zákon 309/2006 Sb.-Zákon 
o zajištění dalších podmínek BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  Dále je nutno 
dodržovat prováděcí předpisy, kterými jsou zejména nařízení vlády NV č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
NV č.495/2001Sb. osobní ochranné pracovní prostředky, NV č.362/2005Sb., NV 
č.378/2001Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.170/2014Sb. a další.  
l) Bezbariérové užívání stavby není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
m) Dopravně inženýrské řešení nejsou pro stavbu potřebná. 
n) Speciální podmínky nejsou stanoveny. 
o) Stavba bude probíhat průběžně, bez etapizace. 
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Je počítáno s následujícím postupem prací: 

• Provedení skrývky ornice. 

• Hloubení rýh. 

• Provedení lože a pokládky potrubí, včetně obsypu.  

• Provedení zásypu vytěženou hutněnou zeminou. 

• Rozprostření ornice. 
Je nutné počítat se skutečností, že nemůže být dlouhodobě přerušen provoz vodovodní sítě.  
Navrhujeme následující postup: 
(Jeden z možných postupů. Doporučujeme, aby definitivní postup byl odsouhlasen, popřípadě 
i navržen provozním střediskem vodovodů Vak Břeclav, a.s.) 
-bude provedena pokládka nového vodovodního potrubí bez propojů 
-bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce potrubí. 
-při odstávce budou provedeny propoje nového potrubí na stávající síť.  
-původní potrubí bude odpojeno, vypuštěno, vyplněno popílkovou suspenzí a zaslepeno.  
Pozor! 
V místech křížení nových tras s původním potrubím doporučujeme před výstavbou ověřit 
skutečnou hloubku původního potrubí kopanými sondami. V případě možné výškové kolize 
bude muset být přizpůsobena niveleta navrhovaného potrubí, protože provoz původního 
potrubí musí být při výstavbě zachován. 
Skládky materiálu a zařízení staveniště navrhujeme umístit po dohodě s investorem stavby. 
Zařízení staveniště bude řešeno zřejmě jako dočasné, mobilní. Sociální zařízení lze připojit 
na zdroj vody a el. energie z distribuční sítě po projednání se správci těchto sítí.  
Všechna místa stavby jsou dostupná po silniční síti, místních obslužných a účelových 
komunikacích.  
 
 
 
Poznámka: Obsah projektové dokumentace je upraven v souladu s vyhl. 499/2006Sb. 
v platném znění a je přizpůsoben druhu a významu stavby. 
 
 
 
 
Břeclav, prosinec 2023                                                             Vypracoval: Jiří Třináctý, DiS. 


