


MĚŘÍTKO 1 : 100



Ozn.	Poznámka
POZN 12.	U STÁVAJÍCÍHO VÝLEZU NA STŘECHU BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ Z DŮVODU ZATÍKÁNÍ
POZN 21.	STÁVAJÍCÍ KOMÍN BUDE NA STŘEŠE NOVĚ OPLECHOVANÝ Z DŮVODU ZATÍKÁNÍ
POZN 41.	VÝVOD DRÁT FEZN PRŮMĚR 10 mm PRO UZEMNĚNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY, PONECHÁNA REZERVA 3 m

0,000 = m n. m. B.p.v., souřadnicový systém JTSK

generální projektant



LP Staving, s.r.o.

Větrov 160, 664 83 Domašov  
Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno  
info@lpstaving.cz

projektant dílčí části

---

Autorizační razítko a podpis

Zodp. projektant      Ing. Ladislav Pokorný

HIP Ing. et Ing. Radek Záleský

Architekt

1

Stavebník

Vodovody a Kanalizace Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

Místo stavby

k.ú. Mikulov [694193], Hrani čárů 1509/6, 692 01 Mikulov

Název stavby

## Energetické úspory

### VAK BŘECLAV - STŘEDISKO MIKULOV

Stavební objekt	SO - 01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
-----------------	--------------------------------

Dílní část	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
------------	--

Název dokumentu
-----------------

## POHLED NA STŘECHU - NOVÝ STAV

Vypracoval

Projektant

Kontroloval

Ing. et Ing. Radek Záleský

Zakázkové číslo	36/2022
-----------------	---------

Formát	4xA4
--------	------

Datum	07/2023
-------	---------

Stupeň	DPS
--------	-----

Revize
--------

Měřítko	1 : 100
---------	---------

Číslo výkresu

Paré

105 NS