


SO 03
VDJ POUZDŘANY
390 + 845 m3
HLADINA: 240,77 m n.m.
SO 03.1 - STAVEBNÍ ČÁST
SO 03.2 - ODPAD Z VDI
PE 100 - Ø315x18,7 mm - DL 115 m
SO 03.3 - ZPEVNĚNÉ PLOCHA
SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 03.4 - OPLOČENÍ - DL 100 m
SO 03.5 - RÚŠENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

VDJ POUZDŘANY
2 x 300 m
ZBOURÁN

SO 08.3 - OBCHVAT POUZDŘAN
SO 08.7 - ÚPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

SO 08.7 - ÚPRAVA
PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

- LEGENDA:
- NOVÉ VODOVODNÍ RADY, OBJEKTY
 - NOVÉ VODOVODNÍ RADY, OBJEKTY - VE STÁVAJÍCÍ TRASE
 - STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ RADY, OBJEKTY
 - RÚŠENÉ VODOVODNÍ RADY, OBJEKTY
 - ÚPRAVA KOMUNIKACE





AQUA PROCON S.R.O.
Projektová a inženýrská společnost
IČ: 420 541 420 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčích projektů	
Zodpovědný projektant	Ing. Simona Hlušíčková
Výpracoval	Ing. Simona Hlušíčková
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Vodovody a kanalizace Brčclav, a.s.
Objednatel	Vodovody a kanalizace Brčclav, a.s.

Formát	A4	Měřítko	1 : 1 000	Stupeň	ZD	Datum	11/2021	Změnové číslo	1576421-18
--------	----	---------	-----------	--------	----	-------	---------	---------------	------------

VODOJEM POUZDŘANY

Příloha	C - Situační výkresy	Souprava Revize
	C.2 - Katastrální situační výkres	
KATASTRÁLNÍ SITUACE Č.1		C.2.1 0