

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:


- REKONSTRUOVANÁ KANALIZACE
- REKONSTRUOVANÁ KANALIZACE - NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - RUŠÍ SE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - RUŠÍ SE - NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD
- PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ ODBOČKY
- PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ ODBOČKY - NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - NEOPRAVOVANÁ ČÁST
- PŘEPOJENÍ ODBOČKY OD ULIČNÍ VPUSTI

KOORDINACE - OPRAVA KOMUNIKACE (ŘSD):

- OPRAVA KOMUNIKACE
- PŘÍPOJKA OD ULIČNÍ VPUSTI
- NOVÁ ULIČNÍ VPUST / RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUST

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. (Balt po vyrovnání).
TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
PŘI NEZNÁMÉM VÝŠKOVÉM ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 8005.
PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A DOTČENÝCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM BUDOU DODRŽENY.
TATO PÍSEMNÁ STANOVISKA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
STAVEBNÍK (ZHOTOVITEL) SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČIT.

Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Prax, Ph.D.		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Prax, Ph.D.		
<i>Vypracoval</i>	Bc. Štěpán Vlach		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek		

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav		

Formát	4A4	Měřítko	1:250	Stupeň	ZD	Datum	06/2022	Zakázkové číslo	1591021-18-02
--------	-----	---------	-------	--------	----	-------	---------	-----------------	---------------

Projekt	VALTICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ULICÍCH MIKULOVSKÁ, BŘECLAVSKÁ - ČÁST II.		
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
	D.1 - Obnova a ochrana jednotné kanalizace		
	D.1.3 - SO 330.3 - Kanalizace - ulice P. Bezruč - část II.		
Příloha	SITUACE STAVBY - ULICE P. BEZRUČE		Souprava
	D.1.3.2		Revize
		0	