


PŮDORYS

1 : 50




VÝPIS STROPNÍCH PANELŮ

OZNAČ.	POPIS	PŘEDPÍNAČÍ LANA		ROZMĚR			POČET (ks)	SPODNÍ HRANA	POZNÁMKA
		HORNÍ: ks/Ø (mm)	DOLNÍ: ks/Ø (mm)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)			
SP-1	PŘEDPJATÝ DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL	-	5 x 9,3	5800	1190	200	10	+4,900	-

POZNÁMKA - STROPY

- BETONÁŽ ŽELEZOBETONOVÝCH VĚNCŮ V ÚROVNI STROPNÍCH PANELŮ BUDE PROVEDENA VE DVOU ETAPÁCH. NEJPRVE SE PROVEDE, PO OSAZENÍ PŘÍSLUŠNÉ VÝZTUŽE, BETONÁŽ SPODNÍ ČÁSTI VĚNCE DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ÚLOŽNÉ HRANY STROPNÍCH PANELŮ (SPODNÍHO LÍCE PANELŮ).
- NA VNĚJŠÍM LÍCI ŽELEZOBETONOVÝCH VĚNCŮ BUDE DO BEDNĚNÍ OSAZENA TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU TLOUŠTKY 150 mm - VLOŽIT DO BEDNĚNÍ PŘI BETONÁŽI A KOTVIT K VÝZTUŽI POZINKOVANÝM VÁZACÍM DRÁTEM Ø3 mm.
- PO OSAZENÍ STROPNÍCH PANELŮ BUDE PROVEDENO VLOŽENÍ ZÁLIVKOVÉ VÝZTUŽE MEZI PANELY A DOBETONOVÁNÍ ZBÝVAJÍCÍCH ČÁSTÍ VĚNCŮ OKOLO STROPNÍCH PANELŮ VČETNĚ ZALITÍ SPÁR A VYROVNÁVACÍ NADBETONOVÁVKY NA HORNÍM LÍCI PANELŮ V TLOUŠTČE CCA 70 mm. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA BETONÁŽ ATIK.
- VÝZTUŽ VĚNCŮ JE POJEDNÁNA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE - VIZ STATICKÁ ČÁST DOKUMENTACE.

0	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vypracoval	Jakub Marek	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s	
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s	

Formát	3x 1A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1570521-18
--------	--------	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
D - Výkresová dokumentace D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů D.1.26 - SO 226 GARÁŽ			
			Souprava
Příloha	SKLADBA STROPU	Číslo přílohy D.1.26.5	Revize 0