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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Staveniště retenční nádrže navazuje na areál intenzifikované ČOV  na východním okraji města 
Pohořelice na okraji souvislé zástavby. Ze severu je pozemek ohraničen vodním tokem a to řekou 
Jihlavou. Z jihu je pozemek lemován stávajícím příjezdovou komunikací na ČOV, z východu je 
ohraničen stávajícím plotem čistírny odpadních vod  a ze západu je budoucí areál ohraničen 
stávajícími garážemi.  

Čerpací stanice „ČS 02 Vídeňská – hřiště“ se nachází v ulici Sportovní. ČS je obdélníkového půdorysu 
se samostatnou armaturní komorou. Je umístěna na oploceném pozemku s povrchem zpevněným 
zámkovou dlažbou. Strop, je vytažen cca 40 cm nad okolní terén.  Do ČS jsou zaústěny stoky DN 400 
a DN 300. Do těchto gravitačních stok jsou kromě odpadních vod z přilehlých nemovitostí napojeny 
přečerpávané vody z obce Cvrčovice, z ČS 07 na ulici Polní, z ČS 08 z ulice U Cihelny, kanalizace 
vedoucí z průmyslové zóny, výtlak odpadních vod od ČS 12 u městského úřadu.   

Město Pohořelice leží na březích řeky Jihlavy, asi 25 km jižně od Brna, na rovinatém terénu s velmi 
úrodnou černozemí se zbytky lužních porostů. Geograficky se skládá ze čtyř částí, které spolu nejsou 
spojeny souvislou zástavbou – vedle vlastního města, do území města Pohořelice patří Velký Dvůr, 
Smolín a Nová Ves.  

Projekt výstavby retenční nádrže navazuje a souvisí s projektem „Pohořelice – intenzifikace a 
zvýšení kapacity ČOV“, dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracoval v 05/2019 AQUA 
PROCON, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno. 

B.1.2 Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí navazující anebo územním souhlasem 

Navržená retenční nádrž a rekonstrukce čerpací stanice 02 U hřiště je v souladu s územním 
rozhodnutím a stavebním povolením. 

B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Navržená retenční nádrž a rekonstrukce čerpací stanice 02 U hřiště je v souladu s územně 
plánovací dokumentací. 

B.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání 
území 

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. Stavba nevyžaduje a nevyvolává.    

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Zpracovaná dokumentace stavby bude podrobena schvalovacímu procesu dotčenými orgány a 
dalšími právními subjekty a v případě stanovení podmínek, které by vyžadovaly doplnění této 
dokumentace, budou do ní tyto zapracovány např. formou dodatku.    

B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro projektové práce byla využita Zpráva o inženýrsko - geologickém průzkumu zpracovaná v prosinci 
2005 firmou Ing. Jan Kříž – geolog  
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B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrženou stavbu retenční nádrže a čerpací stanice 02 U hřiště není nutné chránit podle jiných 
právních předpisů, týkajících se kulturních památek. Stavba se nenachází v poddolovaném území, 
v území s bludnými proudy, se seizmicitou a výskyt radonu se nepředpokládá 

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Navrhovaná stavba v oblasti projektované retenční nádrže prochází záplavovým územím. Vybavení 
stavby, jakož i její výškové uspořádání vychází z údajů o úrovni hladin při povodňových. průtocích 
v toku Šumického potoka, tyto údaje plně respektuje.– příloha E.1. 

Rekonstrukce stavba čerpací stanice 02 se nachází mimo záplavové území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy neskladovat stavební materiál, 
zeminu, či parkovat stavební stroje. Stavební práce a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze 
v hranicích předaného staveniště, které bude po celou dobu stavby oploceno ať už stávajícím, nebo 
provizorním oplocením.                                     

Stavba zásadně neovlivní stávající odtokové poměry v území.  

B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nemá požadavky na asanace a kácení vzrostlých dřevin. Demolice budou popsány v popisu  
dotčených stavebních objektů.  

V rámci stavby nebude prováděna asanace. 

B.1.11 Požadavky na maximální  dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Pro stavbu bude potřeba trvalý zábor ZPF. 

K trvalému záboru půdy dojde na následujících parcelách v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 

parcela způsob dotčení plocha 
v m2 

Poznámka 

1723/2 Retenční nádrž 385 areál retenční nádrže 

2447/26 ČS 02 182 areál čerpací stanice 

2447/22 ČS 02 84 areál čerpací stanice 

Zábory pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPLF) 

V rámci stavby nebudou nutné žádné dočasné ani trvalé zábory PUPFL – PUPFL nejsou stavbou 
dotčeny. 

V rámci stavby nebude dotčeno ani ochranné pásmo lesa. 

Rozsah dočasných záborů je patrný ze situace 
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B.1.12 Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

Infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Příjezdové komunikace 

Retenční nádrž je napojena na stávající příjezdnou komunikaci k ČOV Pohořelice, která je vedena 
z hlavní cesty protínající Pohořelice.  

Čerpací stanice 02 je napojena na stávající komunikaci procházející kolem. 

Příjezdové komunikace k staveništi retenční nádrže a čerpací stanice 02 jsou asfaltové a 
nepředpokládá se jakékoliv poškození těchto komunikaci. Zhotovitel stavby bude mít povinnost 
udržovat tyto cesty v bezvadném stavu a případně dle potřeby zajistit jejich čištění od případných 
nečistot. 

Napojení na rozvody NN 

Pro retenční nádrž bude využíváno připojení k stávajícímu areálu ČOV Pohořelice a pro ČS 02 bude 
taktéž využíváno stávající připojení k této čerpací stanici. 

Napojení na rozvod vody 

Pro retenční nádrž bude využíváno připojení stávající přípojkou na čistírnu odpadních vod 

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných síti komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
Stavba nemá požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 
sítě. 

Stavba nevyžaduje napojení na jiný druh technické infrastruktury. 

B.1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhovanou stavbou budou vyvolané tato přeložka stávající inženýrské sítě: 

- přeložka stávajícího vodovodu  

Stavba nemá další vyvolané investice mimo opravy narušených zpevněných ploch. 

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Není součástí projektu 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Řešená retenční nádrž včetně souvisejících objektů  je kompletní novostavbou.  

Čerpací stanice 02 je rekonstrukcí. 
 

b) účel užívání stavby 

Výstavbou retenční nádrže a čerpací stanice 02 U hřiště se zajistí dostatečná retence odpadních vod 
ve volných prostorech RN a ČS, čímž bude docíleno snížení množství odlehčovaných vod do 
recipientu Jihlavy. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Zpracovaná dokumentace stavby a její řešení zohledňuje požadavky na stavby a obecné technické 

požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění 

(zejména paragrafů 3, 5, 6,7, 8 – 11, 12, 13, 14-16, 17, 18-23, 25-27, 32-34, 36-38). 

Dotčené prostory nevyžadují bezbariérový přístup. Charakter stavby nevyžaduje řešení dle vyhlášky 
č. 398/ 2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 

e) informace o tom, zda a jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Zpracovaná dokumentace stavby bude podrobena schvalovacímu procesu dotčenými orgány a 
dalšími právními subjekty a v případě stanovení podmínek, které by vyžadovaly doplnění této 
dokumentace, budou do ní tyto zapracovány např. formou dodatku.    
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Podle zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ochranné pásmo kanalizačního a 
vodovodního řadu činí v souladu s § 23 odst. 3 1,5 m pro stoky a řady do DN 500 a 2,5 m pro stoky a 
řady nad DN 500. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
kanalizační stoky, respektive vodovodu na každou stranu. 

V souladu s ČSN 75 6261 čl. 4.6 nevyžaduje objekt podzemní dešťové zdrže vyhlášení pásma 
hygienické ochrany. 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 

Zastavěná plocha: 

SO 302 Odlehčovací komora  

Zastavěná plocha – 25 m2 

SO 303 Retenční nádrž 

Zastavěná plocha – 107 m2 

SO 305 Oplocení 

Nové oplocení – cca. 65 m 

SO 307 Komunikace 

Zastavěná plocha – 104,0 m2 

Zastavěná plocha – chodníky – 8,0 m2 

 

SO 402 Úprava stávající ČS 

Zastavěná plocha – 8 m2 

SO 403 Akumulační jímka 

Zastavěná plocha – 48 m2 

SO 405 Komunikace 

Zastavěná plocha – 107 m2 

 

SO 406 Oplocení 

Nové oplocení – cca. 65 m  
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Předpokládá se přítomnost jednoho pracovníka provozovatele na  2 hodiny denně. 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkově produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Navržená technologická zařízení nemají nároky na dodávku materiálů a surovin mimo materiál 
potřebný pro běžnou údržbu a opravy zařízení. 

Veškeré potřebné energie po dobu stavby budou zajišťovány ze stávající přípojky NN z areálu ČOV 
Pohořelice 

Veškeré potřebné energie po dobu stavby budou zajišťovány ze stávající přípojky NN k ČS 02 U Hřiště 

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných síti komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
Stavba nemá požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 
sítě. 

Spotřeba retenční nádrže a ČS 02 bude upřesněna ve zkušebním provozu. 

Ostatní SO a PS nebudou mít žádné nároky na energie. 
 

 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

Nepředpokládá se realizace po etapách. Správná funkčnost navržených opatření na kanalizačním 
systému (retenční nádrž a rekonstrukce ČS 02)  je podmíněná realizací všech dílčích částí. 

Lhůty výstavby, termíny a dokončení, připravenost staveniště pro navazující investice apod. budou 
dány smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

Předpokládané termíny výstavby: 

Zahájení stavby: Bude upřesněno 

Ukončení stavby:  Bude upřesněno 
 

j) orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení¨ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Vzhledem k tomu, že město Pohořelice nemá zpracovaný regulační plán území a stavba bude 
realizována v prostoru vedle stávající ČOV není nutné řešit územní regulaci 
Kompozice prostorového řešení stavby je navržena tak, aby byli dodržené stávající urbanistické vazby 
(přístupy a návaznosti) a požadavků stavebníka. Přístup do areálu je po stávající příjezdové 
komunikaci. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 

Architektonické řešení je dáno účelem navrhované stavby a možností situování do terénu. Celá plocha 
areálu retenční nádrže a čerpací stanice bude zatravněna a osázena okrasnými keři a vhodnými 
stromy. Celá retenční nádrž a čerpací stanice je po architektonické stránce řešena tak, aby vhodně 
zapadla do krajiny.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Podrobnější informace o celkovém provozním řešení a technologii výroby viz. příloha B.2.6.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Retenční nádrž a čerpací stanice jsou zařízení, kde se může pohybovat pouze řádně proškolená 
obsluha. Užívání osobami pohybově a zrakově postiženými se nepředpokládá.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x 
za tři roky. Stavba podléhá zákonu 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., v aktuálním znění, které musí zhotovitel i provozovatel stavby 
dodržovat. 

Při provozu kanalizace a ČOV je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 
práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

Při provozu retenční nádrže a ČS je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. 

Pro provoz retenční nádrže a ČS platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci: 

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění 

• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci)  

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,  
v platném znění, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 
úrazu. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, v platném znění 

• Zákon č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

• Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu při 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 
v platném znění 

• Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 
organizacích (Sovak 2013) 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
veličinách) 

• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. 
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• Vyhláška 450/2005 Sb., ze dne 4.listopadu 2005, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění 

• Zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

• Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění. 

• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech  

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), v platném znění  

• Vyhláška MŽP č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů 
množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

Popis jednotlivých stavebních objektů je podrobně popsán v samostatných technických zprávách. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Retenční nádrž 

Plnění nové dešťové zdrže bude probíhat gravitačně. K tomuto účelu bude sloužit nově vybudované 
potrubí DN 500, které spojí nově budovanou OK s RN. Potrubí bude  tangenciálně zaústěno do dna 
retenční nádrže v délce cca  4 m. Do retenční nádrže budou přepadat veškeré odpadní vody, které 
překročí kapacitní možnosti zvyšovací čerpací stanice umístěné v přímé trati čistírny odpadních vod. 
Tyto průtoky byly dříve bez jakékoliv mechanického předčištění vypouštěny odpadní tratí z vypínací 
komory přímo do řeky Jihlavy.  

Kapacita dříve provozované čerpací stanice na ČOV umožnila čistit na biologické lince odpadní vody 
do průtoku 38 l/s. Nově instalovaná čerpadla budou za dešťových událostí dopravovat na biologickou 
linku ČOV až 50 l/s.  Odpadní vody přitékající za deště na ČOV jednotnou kanalizací DN 500 již 
nebudou bez mechanického předčištění gravitačně odtékat z vypínací komory do řeky Jihlavy. Budou 
nejprve mechanicky předčištěny pomocí ručně stíraných sklopných česlí. Následně budou 
akumulovány v kruhové retenční nádrži s pracovním objemem 230 m3 (bez tlakování přítokového 
potrubí) až po 270 m3 při dosažení maximální hladiny v RN. Teprve po dosažení tohoto objemu dojde 
k odlehčování dešťových odpadních vod přes bezpečnostní přeliv retenční nádrže. Přepady však 
budou zabezpečeny nornou stěnou. Retenční objem 270 m3 bude podle hydraulických výpočtů 
schopen zachytit veškeré jednoleté srážkové události. Přepady odpadních vod tedy nastanou teprve 
po překročení průtoků od návrhového deště, kterým jsou srážkové události s periodicitou výskytu vyšší 
než p=0,5 rok-1 (tedy vyšším jak dvouletém dešti).  

Přímý gravitační nátok jednotné kanalizace blíže popisuje hydrotechnická situace doložená jako 
výkres C.6.  Z hydrotechnické situace je patrné, že do systému jsou s ohledem na velmi nepříznivé 
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spádové poměry v zájmovém území přiváděny pomocí čerpacích stanic také odpadní vody 
z okrajových částí Pohořelic. Jedná se o čerpaná množství uváděná v následující tabulce: 

 

 

 

ČS čerpané množství Provozní akumulace Havarijní akumulace 

ČS Q [l/s] Vakum [m3] t [min] Vakum [m3] t [min] 

ČS 2 (návrh) 25 15.00 10.0 340.46 227.0 

ČS 9 9.2 1.25 2.3 9.25 16.8 

ČS 10 5.5 4.25 12.9 11.90 36.1 

ČS 11 7 5.40 12.9 39.30 93.6 

∑ 46.7 25.9   400.9   

 

Tyto přítoky budou za dešťových událostí navýšeny o odpadní vody z oblasti vyznačené 
v hydrotechnické oblasti. Vedle splaškových odpadních vod se bude jednat též o srážkové odpadní 
vody v návrhovém množství uvedeném v následující tabulce (stanovené racionální metodou 
v závislosti na periodicitě výskytu návrhové srážky) :    

 

 

    

Kanalizace Q [l/s]  
P=1 rok-1 

Q [l/s] 
P=0,5 rok-1 

Q [l/s] 
P= 0,2 rok-1 

Jednotná kanalizace 201.4 254.7 325.7 

Oddílná dešťová kanalizace 301.3 381.0 487.3 

 
Přítoky z oddílné dešťové kanalizace nejsou zaústěny na ČOV. Jsou zaústěny do meliorační strouhy, 
která prochází zájmovým územím v patě vzdušného líce protipovodňové ochrany města Pohořelic. 
Celkové odhadované množství přitékajících odpadních vod z jednotné kanalizace v současnosti 
odpovídá kapacitním možnostem přítokových potrubí jednotné kanalizace (DN500 a DN 300), které 
se spojují cca 5 m před nově budovanou OK). Toto množství je cca 280 l/s což přibližně odpovídá 
součtu čerpaných odpadních vod ze zájmového území a podílu srážkových odpadních vod od 
dvouletého deště. Za těchto předpokladů bude v závislosti na délce a intenzitě reálné srážky přepadat 
do retenční nádrže cca 233 l/s. 

 
V závislosti na vyhodnocených sběrných plochách jednotné kanalizace (plocha 1 až 6, kdy celková 
plocha jednotné kanalizace zaujímá 6,15 ha, redukovaná plocha 1,48 ha) lze podle ČSN 75 6261 
v platném znění stanovit potřebné retenční objemy pro akumulaci smíšených odpadních vod za deště. 
V závislosti na intenzitě, délce trvání a periodicitě náhradního blokového deště podle údajů platných 
pro Pohořelice (VÚV TGM, Intenzity krátkodobých dešťů v povodí Labe, Odry a Moravy) je možno 
vypočíst následující potřebné akumulační objemy podle postupu uvedeného v kapitole 7.4.1 
zmíněného technického předpisu:  
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Trvání 
deště t 
[min] 

Retenční objemy [m3] 

t [min] p=1 rok-1 p=0,5 rok -1 p=0,2 rok-1 

5 99 126 161 

10 136 170 216 

15 152 193 248 

20 161 209 271 

30 178 231 305 

40 185 242 324 

60 193 258 348 

90 199 271 371 

120 202 279 387 
 

Z výsledků uvedených v tabulce „Retenčních objemů“ vyplývá, že pro bezpečný provoz ČOV do 
úrovně jednoleté srážky by akumulační objem v retenční nádrži měl dosahovat alespoň 202 m3. Tento 
objem odpovídá navrženému pracovnímu akumulačnímu objemu v retenční nádrži bez vyvolání 
zpětného vzdutí v přívodním potrubí. Celkový akumulační objem nádrže činí 270 m3 (objem v nádrži 
ohraničený bezpečnostním přelivem retenční nádrže) z části pokrývá i požadavky dvouletých srážek 
– do 90 minut trvání náhradní blokové srážky. Za tohoto stavu je však již nutno očekávat vliv zpětného 
vzdutí ve stávajícím systému kanalizace pro veřejnou potřebu v Pohořelicích. Díky nově 
vybudovanému retenčnímu objemu před ČOV a zvýšenému čerpanému množství na ČOV se však i 
výskyt těchto stavů omezí. V případě srážkových událostí překračujících posuzované návrhové stavy 
v zájmovém území a tím překročení navrženého akumulačního objemu v RN, změní se charakter 
provozování nádrže z režimu „záchytného“ na „průtočný“. Jak je patrno z Přílohy D.1.3 Technologické 
schéma – budou odpadní vody odváděny přes bezpečnostní přeliv s nornou stěnou na měrný žlab a 
dále do odpadní trati vyčištěných odpadních vod z ČOV.      

Pro zachycení (NL) nerozpuštěných látek bude využíván princip příčné cirkulace v nádrži, kterou 
zabezpečuje navrhovaný tvar nádrže, společně s nucenou cirkulací. Tu vyvolá vlastní tangenciální 
přítok odpadních vod společně s dvěma pomocnými, ponornými míchadly (viz Příloha D.1.3. 
Technologické schéma). Sedimenty v nádrži budou v nádrži trvale udržovány ve vznosu a průběžně 
přečerpávány před odlehčovací komoru. Takto bude zabezpečeno rovnoměrnější látkové zatížení 
ČOV v průběhu srážkové události a minimalizováno nebezpečí zanesení sacího prostoru ponorných 
kalových čerpadel.       

V případě zanesení kalového prostoru RN a čerpací jímky pískem před zahájením čerpání se 
sediment v čerpací jímce zvíří pomocí tlakového vzduchu přivedeného potrubím ze stávajícího 
kompresoru umístěného v areálu stávající ČOV. Proces zvíření proběhne automaticky v nastaveném 
časovém intervalu pomocí kulového kohoutu se servopohonem osazeném na potrubí přívodu 
vzduchu. Pro zvětšení zásoby tlakového vzduchu bude posílen zásobní objem tlakovou nádobou 1000 
l. 

Prázdnící kalová čerpadla o výkonu Q = 2x 30 l/s poslouží také k úplnému vyčerpání akumulované 
odpadní vody po ukončení dešťové události, které dokončí gravitační prázdnění z nádrže.  To probíhá 
v případě, že hladina akumulované vody v nádrži převyšuje úroveň bezpečnostního přelivu v čerpací 
stanici. Výtlaky kalových čerpadel jsou zaústěny do stejného gravitačního potrubí DN 500, které je 
zaústěno zpět před OK.  

Pro vyčištění dešťové zdrže od sedimentů po ukončení procesu prázdnění zdrže slouží především 
speciální úprava spádových betonů ve dně nádrže, kdy k oplachu dna je využívána neustálá cirkulace 
zachycených odpadních vod. V případě nutnosti kontrolních prohlídek a servisu zařízení v retenční 
nádrži by se využilo oplachu stěn a instalovaných zařízení tlakovou vodou. K dočištění kalového 
prostoru ve dně retenční nádrže by se použilo saco kanalizačního vozidla. 

V případě potřeby (např. revize zařízení v retenční nádrži) je možné zdrž odstavit uzavřením šoupátek 
s pneupohonem na nátohovém i obtokovém potrubí v OK.  
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Čerpací stanice 02 

Stávající stav 
 

Stávající podzemní čerpací stanice ČS 02 se nachází v ulici Sportovní. Přítok odpadních vod do ČS 
02 je gravitační potrubím DN 400, které přivádí kromě odpadních vod z přilehlých nemovitostí rovněž 
přečerpávané vody z obce Cvrčovice, z ČS 07 na ulici Polní, z ČS 08 z ulice U Cihelny, z průmyslové 
zóny a z ČS 12 u městského úřadu.   
Vlastní objekt ČS je čtvercového půdorysu s přilehlou suchou armaturní komorou. V čerpací jímce 
jsou osazena ponorná kalová čerpadla v sestavě 2+1. Na přítoku jsou osazené strojní česle šroubové 
kolmé, které automaticky vyhrnují zachycené shrabky do popelnice. Čerpací stanice nemá havarijní 
přeliv. Průtok na výtlaku čerpadel je měřený indukčním průtokoměrem osazeným na společném 
výtlačném potrubí čerpadel. Údaj o průtoku může být zkreslený nevhodným umístěním průtokoměru 
přímo za kolenem (nejsou dodržené standardně doporučované uklidňovací délky před a za 
průtokoměrem. 

 
Technologický výpočet 

 
Výpočet potřebného objemu akumulace: 
Počet napojených obyvatel :        5 921 EO 
Specifická spotřeba :                   150 l/os/d 
Balastní vody :                               15% Qd 

 
Q24(spl :                                     888,15 m3/d  = 10,28 l/s 
Qbal :                                          133,22 m3/d  = 1,54 l/s 
Q24 (spl+bal) :                             1021,37 m3/d  = 11,82 l/s 
Qhmax  :                                              22,10 l/s 
Qhmin  :                                         7,71 l/s 

 
Potřebný havarijní objem (pro dobu zdržení 8 hod):  340,46 m3 
Z toho: 

Ve stávajícím systému                       205,93 m3 (včetně stávající ČS = 50 m3) 

Nutno dobudovat                          134,5 m3 

Objem přídavné akumulace  138 m3 
 

Návrh čerpadel: 
Stávající výtlak :                                   PVC d160, délka cca 200 m 
Návrh čerpaného množství :          10-25 l/s 
Návrh dimenze nového výtlaku : PE d200x11,9 mm, SDR17  
Rychlost v novém výtlaku :                     0,4-1,0 m/s 
Sestava čerpadel :                                  1+1 (spínání v kaskádě podle přitékajícího Q) 
Čerpané množství pro 1 ks čerpadla : 15-25 l/s (řízení otáček frekvenčním měničem) 
Za cenu vyšších pořizovacích nákladů čerpadel a provozních nákladů na spotřebovanou energii (ale 
při vyšší unášecí rychlosti v potrubí) je možné stávajícího výtlaku PVC d160 zachovat. 
Rychlost ve stávajícím výtlaku :                      0,6-1,4 m/s 
Čerpané množství: Q=25 l/s při H = 9,9 m v. sl. 

 

Popis navržené technologie 

V rámci rekonstrukce se ponechá stávající objekt ČS, ubourá se stávající armaturní komora, místo níž 
se vybuduje nová v jiném místě a dále se přistaví nová přídavná akumulační nádrž. Stávající 
technologické zařízení čerpací stanice bude částečně ponechané a částečně demontované a 
nahrazené novým. Veškerá potrubí v čerpací stanici, armaturní komoře a přídavné akumulační nádrži 
včetně konzol pro uchycení a kotevního materiálu je uvažované z materiálu nerez v kvalitě 1.4301. 
Armatury jsou uvažované z tvárné litiny s protikorozní ochranou pomocí epoxidového povrstvení.  



POHOŘELICE - ČS U HŘIŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ 
 

Zakázkové číslo: 1541520-18 

 08/2021 
ZD 14 / 26 
 

Čerpací stanice 

Stávající podzemní objekt čerpací stanice bude stavbě zachovaný. Stávající strojní česle šroubové 
kolmé, které zajišťují mechanické předčištění přitékajících odpadních vod, budou ponechané. 

Stávající tři čerpadla včetně příslušenství a výtlačná potrubí budou kompletně demontovaná a 
nahrazená novými, výkonnějšími (dle výpočtu výše).  Nová čerpadla budou v zapojení 1+1, každé s 
výkonem Q = 25 l/s. Bude se jednat o čerpadla řízená FM. Instalace čerpadel bude do mokré jímky 
na patkové koleno se spouštěcím zařízením s vodícími tyčemi, které budou vyvedeny až pod poklop. 
Manipulace s čerpadly se počítá pomocí auta s rukou, kterým disponuje provozovatel. Z tohoto 
důvodu není na stropě stanice instalovaná patka pro osazení mobilního zdviháku.  

Od čerpadel budou vedené tři samostatné výtlaky DN 100 do navazující nově vybudované suché 
armaturní komory. 

Armaturní komora 

Nová armaturní komora přiléhá bezprostředně k čerpací stanici a tvoří ji betonový podzemní objekt 
obdélníkového půdorysu.  

Technologické vystrojení armaturní komory přestavuje trojici výtlaků DN 100 spojeného do jednoho 
společného, na kterém je instalovaný indukční průtokoměr pro měření průtoku odpadní vody. Pro 
přesnost měření je důležité dodržet doporučovanou délku rovného úseku potrubí před (5D) i za (3D) 
průtokoměrem (měřeno od osy tělesa průtokoměru).  

Na samostatných výtlacích jsou instalované ovládací armatury – šoupátko a zpětná kulová klapka a 
pro usnadnění montáže i montážní vložka. Ze společného výtlaku je vedená odbočka DN 80 zpět do 
čerpací jímky, na které je osazené šoupátko. Odbočka slouží pro možnost vypuštění obsahu 
výtlačného potrubí zpět do jímky. Na společném výtlaku za indukčním průtokoměrem je osazené 
šoupátko pro možnost uzavření výtlaku a za ním je z potrubí vyvedená odbočka pro možnost 
proplachu výtlaku tlakovým vozem. Odbočka je vybavená šoupátkem a koncovkou pro připojení 
hadice B75. Výtlačné potrubí v dodávce technologie je uvnitř armaturní komory ukončené přírubou, 
na kterou se napojí potrubí výtlaku. 

Přídavná akumulační nádrž 

Novou přídavnou akumulační nádrž tvoří betonový podzemní objekt kruhového půdorysu o užitném 
objemu 138 m3. Nádrž bude vybudovaná poblíž stávající čerpací stanice, se kterou bude propojena 
potrubím ve stavební dodávce.  

Plnění akumulační nádrže se zahájí po nastoupání hladiny v čerpací stanici na úroveň propojovacího 
potrubí. Prázdnění nádrže bude částečně gravitační přes propojovací potrubí čerpadly umístěnými 
v čerpací stanici. Po poklesu hladiny pod úroveň dna propojovacího potrubí se zbývající obsah nádrže 
(cca 40 m3) vyčerpá pomocí nově instalovaného čerpadla umístěného v akumulační nádrži. Pracovní 
režim čerpadla bude 1+0 s výkonem Q = 10 l/s. Instalace čerpadla bude do mokré jímky na patkové 
koleno se spouštěcím zařízením s vodícími tyčemi, které budou vyvedeny až pod poklop. Manipulace 
s čerpadly se počítá pomocí auta s rukou, kterým disponuje provozovatel. Z tohoto důvodu není na 
stropě stanice instalovaná patka pro osazení mobilního zdviháku. Výtlačné potrubí čerpadla bude 
vhodným způsobem zaústěné do propojovacího potrubí. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Jedná se o objekty bez požárního rizika. Vypracování požárně bezpečnostního řešení není nutné. 
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B.2.9 Úspory energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Jedná se o novostavbu retenční nádrže a rekonstrukci čerpací stanice, u které budou všechny 
požadavky splněny.  

Dotčené stavební úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energie 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26. 
srpna 2009 „o technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky na bezpečnost 
a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního 
provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro zajištění ochrany zdraví a 
bezpečnosti pracovníků, tj. zejména zákona č. 309/2006Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a 
nařízení vlády č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.  

Možná rizika ovlivňující bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních prací a užívání 
objektu lze omezit dodržováním základních požadavků dle zákona č.309/2006 Sb., nařízení vlády 
č.591/2006Sb a nařízení vlády č.362/2005. 

 
Povinnosti zadavatele stavby v případě přípravy a realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb.  

1. Zadavatel stavby musí určit koordinátora (koordinátory) BOZP jak pro fázi přípravy projektu, tak pro 
fázi jeho realizace, v těchto případech: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Pozn. přitom musí současně platit, že na staveništi současně působí zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby   

2. Další povinností zadavatele (při splnění bodů a) či b) odstavce 1) je doručit  oznámení o zahájení 
prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   

3. Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1, je povinnost, aby zadavatel 
stavby zajistil zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být 
zpracován i tehdy, budou – li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., 
příloha č.5. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Navržená stavba nevyžaduje řešit. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

       Ve městě není znám výskyt bludných proudů. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Navržená stavba nevyžaduje řešit. 
 

d) Ochrana před hlukem 

Všechny objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní 
prostředí pro obsluhu. 

 
e) Protipovodňová opatření 

Navrhovaná stavba v oblasti projektované retenční nádrže prochází záplavovým územím. Vybavení 
stavby, jakož i její výškové uspořádání vychází z údajů o úrovni hladin při povodňových. průtocích 
v toku Šumického potoka, tyto údaje plně respektuje.– příloha E.1. 

Rekonstrukce stavba čerpací stanice 02 se nachází mimo záplavové území 
 

f) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
V rámci území retenční nádrže a čerpací stanice se nepředpokládá výskyt metanu ani poddolované 
území 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekty retenční nádrže a čerpací stanice budou napojeny: 

- na stávající rozvod elektrické energie 

- na vodovodní řad stávající přípojkou vody 

- na stávající místní komunikaci příjezdovou komunikací. 

Technické řešení viz popis jednotlivých stavebních objektů. 

B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Technické řešení viz popis jednotlivých stavebních objektů. 

Přívody vody a elektrické energie v průběhu výstavby si zajišťuje zhotovitel v rámci zařízení 
staveniště. Voda pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím 
provozovatelem). Na jednotlivých staveništních přívodech budou osazena samostatná měřidla pro 
měření spotřeby el. energie a vody. Odkanalizování objektů zařízení staveniště bude řešeno do 
kanalizace v areálu. Staveniště bude odvodněno do terénu. Telefon pro potřeby zařízení staveniště si 
zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Poskytované energie a služby platí zhotovitel stavby na základě 
smlouvy s jejich poskytovatelem. 

 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Charakter navržené retenční nádrže a rekonstrukce čerpací stanice nevyžaduje zabývat se dopravním 
řešením.  

Návrh komunikací a zpevněných ploch je proveden v souladu s požadavky zabezpečujícími užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace uvedenými ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
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B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Retenční nádrž a čerpací stanice budou vybudovány přímo u stávajících komunikací na které budou 
napojeny.  

Příjezdové komunikace k staveništím jsou asfaltové a nepředpokládá se jakékoliv poškození těchto 
komunikaci. Zhotovitel stavby bude mít povinnost udržovat tyto cesty v bezvadném stavu a případně 
dle potřeby zajistit jejich čištění od případných nečistot. 

B.4.3 Doprava v klidu 

S případným parkováním provozních vozidel provozovatele se počítá u areálu retenční nádrže i 
čerpací stanice. 

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

Kolem retenční nádrže a čerpací stanice nejsou vedeny žádné pěší a cyklistické stezky 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 

V rámci hrubých terénní úprav bude provedena skrývka humusu z nezpevněných ploch v prostoru 
budoucích objektů a násypového tělesa. 

B.5.2 Použité vegetační prvky 

V oplocené části stavby (t.j. v prostoru ČS + RN) bude prostor z velké části zastavěn vlastními objekty 
a obslužnými komunikacemi. Bude provedeno pouze zatravnění ohumusovaných ploch. Tloušťka 
ohumusování bude 10 cm.   

B.5.3 Biotechnické opatření 

 
Dešťová voda bude je svedena na terén a tímto budou dodrženy biotechnické opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana   

B.6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Vlivy na obyvatelstvo 

Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným 
se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů a 
nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu. Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo 
budou dočasné a  bude je možné dále omezit vhodnými opatřeními. 

Vlivy na horninové prostředí 

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti s 
potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou mechanizací, tj. 
s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však otázkou důsledné kontroly a 
dodržování obecných zásad. K ovlivnění hydrogeologických poměrů a zdrojů podzemních vod v 
důsledku stavby nedojde 
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Vliv na podzemní vody 

Při provádění stavby se předpokládá pouze lokální ovlivnění podzemních vod (hloubkové odvodnění 
resp. čerpání vody se stavební rýhy nebo jámy). Po dokončení prací musí zhotovitel zaslepit stavební 
drenáže, aby nedocházelo k ovlivňování proudění podzemní vody.  

Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení by měly zaručit, že kvalita podzemních vod 
nebude vlastním provozem stavby narušena. 

Vliv na povrchové vody 

Ovlivnění povrchových vod při provádění stavby se předpokládá pouze dočasné po dobu výstavby.   

Odpadové hospodářství 

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 93/2016 Sb. budou při 
výstavbě produkovány následující odpady 

 

a) Přebytečná zemina  
 č. odpadu :  17 05 04  

Název odpadu :  Výkopová zemina nebo kameny 
Místo určení  rekultivace – např. Písek Žabčice, spol. s r.o 
Množství : cca. 400 000  t 

b) Vybouraný povrch asfaltových vozovek 
 č. odpadu :  17 03 02  

Název odpadu :  materiál z demolic vozovky – asfalt bez dehtu 
Místo určení  recyklace 
Množství : 52,6 t 
 

c) Beton 
č. odpadu : 17 01 01 
Název odpadu : Materiál z demolic konstrukcí 
Místo určení  recyklace 
Množství : 27,6 t 

d) Plasty 
č. odpadu : 17 02 03 
Název odpadu : Materiál z platových obložení 
Místo určení  recyklace 
Množství : 0,5 t 

e) Železo a ocel 
č. odpadu : 17 04 05 
Název odpadu : Materiál z bouraných konstrukcí 
Místo určení  recyklace 
Množství : 0,1 t 

 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Vlivy na floru a faunu 

V budoucím areálu retenční nádrže a čerpací stanice 02, není zaznamenán výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, nelze kvalifikovat vliv stavby jako významný. Pouze v relativně krátkém 
období výstavby dojde k mírnému zhoršení lokálních podmínek pro některé druhy živočichů. Jedná se 
o nepříznivý vliv krátkodobý, který je možno navrženými organizačními i technickými opatřeními 
minimalizovat. Předpokladem je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor 
staveniště  

  
U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne 
žádných významných krajinných prvků.   
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V dotčeném území stavby se nenachází žádný památný strom. Nepředpokládá se kácení vzrostlých 
dřevin v rámci dotčených areálů. 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nedotýká chráněných území Natura 2000.  

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Není součástí tohoto projektu 

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo –
li vydáno 

Není součástí tohoto projektu 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

V souladu se zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ochranné pásmo 
kanalizačního a vodovodního řadu bude pro kanalizační stoky a vodovodní řady po jejich kolaudaci 
zřízené ochranné pásmo v rozsahu 1,5 m od vnějšího líce stěny vedení na každou stranu. 

B.7 Ochrana obyvatelstva    

B.7.1 Řešení ochrany ovzduší 

Realizací retenční nádrže a rekonstrukcí čerpací stanice 02 U hřiště nedojde ke zhoršení hygienických 
podmínek ve městě oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je 
nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před 
výjezdem ze staveniště, apod. 

B.7.2 Vlivy v průběhu výstavby 

a) stavba jako plošný, stacionární zdroj znečištění 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, před znečišťujícími látkami 
je stavbu možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé 
působení lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. Množství emitovaného prachu 
při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii výstavby a disciplinovanosti pracovníků 
provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti (manipulace se stavebními hmotami, případné 
deponie zemin, kropení ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací 
dodavatelské organizace. Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně 
velkou vzdáleností staveniště od okolní zástavby  

b) mobilní zdroje znečištění 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 
mechanizačních a dopravních prostředků. Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude 
představovat přeprava odtěžené zeminy a demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na 
stavbu. Základní přepravní trasa V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených 
úseků komunikací se nebude jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností 
a výfukovými plyny – oxidy dusíku) podél dopravních tras tedy nebude zcela zásadní.  

Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší se navrhují tato minimalizační 
opatření:  

• v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení 
přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu 
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• jednat s příslušnými úřady o schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro snížení 
intenzity zatížení komunikací  

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém technickém 
stavu 

• zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - nepůsobilo na 
okolí nad přípustnou míru  

• podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při 
bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi 

B.7.3 Řešení ochrany proti hluku 

Všechny objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní 
prostředí pro obsluhu. Výstavbou navržených IS nedochází ke zvýšení intenzity hluku ve městě. 

B.7.4 Vlivy v průběhu výstavby 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace hlukovými 
emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby 
ke stávajícímu dopravnímu zatížení dotčených komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na 
akustickou situaci podél dopravních tras podstatný. Přesto i za předpokladu souběhu činnosti více 
zdrojů hluku na staveništi nelze předpokládat významné negativní ovlivnění akustické situace okolní 
obytné zástavby hlukem ze stavby. „Příznivým“ faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace 
v uvedené lokalitě zástavby je již v současnosti postižena vysokou hladinou hluku (především z 
dopravy). Příspěvek stavby ke stávající hlukové „kulise“ bude tak minimální. 

B.7.5 Vlivy realizované stavby a jejího provozu 

Realizací stavby nedojde k ovlivnění akustické situace. 

B.8 Zásady organizace výstavby                              

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Navržená technologická zařízení nemají nároky na dodávku materiálů a surovin mimo materiál 
potřebný pro běžnou údržbu a opravy zařízení.  

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Staveniště retenční nádrže a čerpací stanice je odvodněno do přilehlého recipientu. 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště čistírny odpadních vod bude přístupné po stávající příjezdové místní komunikaci.   

Přívody vody a elektrické energie si zajišťuje dodavatel v rámci zařízení staveniště.   

Voda pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). Odběr 
bude měřen samostatným vodoměrem.  

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím 
vlastníkem). Odběr bude měřen samostatným elektroměrem.  

Předpokládá se, že dodavatel použije mobilní WC. 

Sociální zázemí pro zaměstnance bude zajištěno v mobilním WC. 

Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). 
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Poskytované energie a služby platí dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím 
prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. V místech, kde není 
možno dodržet vzdálenost ochranného pásma NN bude požádán správce o vypnutí úseku v době 
provádění stavebních prací. 

POZOR: PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT ZA ÚČASTI 
SPRÁVCE. JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PODMÍNKY TĚCHTO SPRÁVCŮ. 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Viz kapitola B.1.9. 

Při novostavbě retenční nádrže a při rekonstrukci čerpací stanice budou dočasně ovlivněny okolní 
pozemky.  

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy neskladovat stavební materiál, 
zeminu, či parkovat stavební stroje. Stavební práce a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze 
v hranicích předaného staveniště, které bude po celou dobu stavby oploceno ať už stávajícím, nebo 
provizorním oplocením.                                     

V rámci provádění stavby  nebudou prováděny žádné asanace ani kácení vzrostlých dřevin. 

Rozsah demolic u čerpací stanice bude patrný z popisu jednotlivých stavebních objektů.  

Ochranné pásmo památkové zóny 

V zájmovém území stavby není vyhlášeno ochranné pásmo památkové zóny. 

 

B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro stavbu bude potřeba trvalý zábor ZPF. 

K trvalému záboru půdy dojde na následujících parcelách v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 

parcela způsob dotčení plocha 
v m2 

Poznámka 

1723/2 Retenční nádrž 385 areál retenční nádrže 

2447/26 ČS 02 182 areál čerpací stanice 

2447/22 ČS 02 84 areál čerpací stanice 

− Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a zařízení staveniště projednáno 

mezi dodavatelem stavby a vlastníkem dotčených pozemků. Rozsah a umístění uvedených ploch bude 
upřesněn na základě skutečných potřeb dodavatele a musí být smluvně potvrzen s majitelem pozemků,  

V rámci stavby bude proveden dočasný zábor, jeho rozsah je patrný ze situace 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Retenční nádrž a čerpací stanice jsou průmyslové zařízení, kde se nepředpokládá výskyt lidí 
z omezenou schopností pohybu a proto bezbariérové obchozí trasy nejsou součástí tohoto projektu. 

B.8.8 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Produkce odpadu při výstavbě je uvedena v příloze B.6.1 
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B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací – cca. 150 000 t vykopané zeminy bude použito pro zpětné zásypy a na násyp, 
zbývajících cca. 400 000 t bude odvezeno  

S nepoužitelnou zeminou na zásypy bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech. 

B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Řešení vlivu stavby na zdraví osob nebo na životní prostředí 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních 
mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze 
jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím 
může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je 
možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá 
ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění 
odpadů mimo plochu provádění stavby. 

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby při provádění následující: 

• ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 

• mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před 
vjezdem na veřejnou komunikaci 

• bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby 

• zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 

• bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti 

• stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 

• produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 

• výkopová zemina bude pravidelně odvážena   

 

Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů 

Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na 
podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích bude uveden 
v provozním řádu jednotlivých vedení.  

Ke snížení nepříznivých dopadů v průběhu provádění zajistí zhotovitel stavby následující: 

• Skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí bude provádět v předepsaných 
obalech a kontejnerech 

• Bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či úniku 
nebezpečné látky  

• V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci 
úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa 

• Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností 

• Při výstavbě bude respektována ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů 
a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  

• Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a 
ošetřeny  prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm je vhodné ošetřit růstovými 
stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně.  
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• Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny bedněním do výšky 
min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena.  

• Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. 

• Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. 

• Narušené travní porosty i ostatní dotčené plochy budou obnoveny v původním rozsahu. 

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne 
žádných významných krajinných prvků.   

Při provádění stavby se nepředpokládá ovlivnění podzemních vod. 

V případě, že dojde k naražení hladiny spodní vody, musí po dokončení prací na daném úseku stavby 
zhotovitel zaslepit stavební drenáže, aby nedocházelo k ovlivňování proudění podzemní vody.  

Ovlivnění povrchových vod při provádění stavby se předpokládá pouze dočasné po dobu výstavby.  

Stavba nezasahuje do ochranného pásma hygienické ochrany vodního zdroje. 

Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení (zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí 
vč. kamerových zkoušek, tlakové zkoušky tlakových potrubí, zkoušky vodotěsnosti šachet) by měly 
zaručit, že kvalita podzemních vod nebude vlastním provozem stavby narušena. 

B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZP. Za dodržení a zejména 
kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví pracujících je dodavatel stavebních prací povinen dodržovat veškerá nařízení a 
předpisy související s výstavbou tohoto stavebního objektu. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem 
a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště 
při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při 
úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní 
bezpečnostní předpisy pro stavební práce 

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  (č. 601/2006 
Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, kterou musí zhotovitel i provozovatel stavby 
dodržovat o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vč. souvisejících 
technických norem). 

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 
• ustanovení zodpovědného pracovníka  ( evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 

technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací 
v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce ) 

• povinnosti dodavatele ( školení BP, ověřování znalostí -  povinnosti pracovníků ( dodržování 
technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, 
nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka ) 

• označení staveniště ( bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864 ) 
• osvětlení 
• komunikace pro pěší na staveništi ( šířka, ohrazení ) 
• žebříky 
• vyznačení inženýrských sítí ( před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele 

zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu ) 
• zemní práce ( zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz pohybu 

v nebezpečném dosahu stroje atd. ) 
• pažení ( dodržování šířky rýhy….. ) 
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Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 
osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby 
při provádění stavebních prací může vzniknout. 

• Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu do výkopu,  dle 
vyhl. č. 601/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky ( přechody )  bez ohledu na hloubku 
výkopu musí být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s  oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

• Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1 m. 
• Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, 

případně ve spolupráci s projektantem, opatření potřebná k zajištění bezpečnosti práce. 
• Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo 

přiblížení k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN 343100 a ČSN 343108. 
• Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla 

zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny stavební jámy musí být ohrazeny.   
• Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, musí být 

označeny příslušnými značkami a tabulkami dle vyhl. MV č. 99/89 Sb. Ve znění vyhl. 24/90 Sb. A ČSN 
018012 a ČSN 018020. 

• Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače, nebo musí být pro 
tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle ČSN 270143 a ČSN 
270144. 

• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
stavebních prací. 

• Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti 
místa odběru. 

 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení provozu dodržovat: 
Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění  č. 

91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární 
ochraně 

• Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění  
• Nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení v platném znění 

• Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
• Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
• Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 

organizacích (Sovak aktualizovaný k 1.1.2010) 

Povinnosti zadavatele stavby v případě přípravy a realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb. 
v platném znění 

1. zadavatel je povinen písmeně určit koordinátora bezpečnosti práce (na stavbě se předpokládá 
působení více než jednoho zhotovitele) a to v rozsahu daném v §14 zákona č.309/2006 Sb 
v platném znění. 

2. V případě, že při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
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b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 
podobě. 

B.8.12 Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stávající areál ČS je oplocen, přístup třetích osob na staveniště se nepředpokládá, stejně tak se 
nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stávající areál ČS je dále 
mimo souvislou zástavbu města. Z uvedených důvodů se nepředpokládají ani úpravy na staveništi 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob a úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Také budoucí areál retenční nádrže bude oplocen. 

B.8.13 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Zásahy budou schváleny odborem dopravy a Policií ČR – dopravním inspektorátem. 

Při návrhu dopravně inženýrského opatření budou zohledněny tyto zásady: 
- Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. 
- Dopravně inženýrské opatření bude zpracováno zhotovitelem podle platných právních a 

technologických předpisů před započetím prací v návaznosti na schválený harmonogram prací. 
Opatření bude odsouhlaseno technickým dozorem investora a DI PČR. 

B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Po dobu stavby musí dodavatel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech 
dotčených komunikacích a zachovat přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům 
odděleným výkopem instaluje dodavatel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se 
zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu stavby nesmí docházet ke znečišťování 
vozovek. Po ukončení prací v tělese silnice a před zrušením dopravních opatření bude silnice uvedena 
do původního stavu. 

Ve svozových dnech komunálního odpadu dodavatel zabezpečí pravidelný odvoz popelnic od 
jednotlivých nemovitostí na okraj staveniště. Po jejich vyprázdnění zajistí jejich zpětný rozvoz k 
nemovitostem. 

Zhotovitel dodrží veškeré podmínky dané správci dotčených zařízení a ostatních dotčených organizací 
dané ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení. 

V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede Zhotovitel v rámci staveniště 
pasportizaci a inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 274/2001 Sb. bude stávající 
zeleň v ochranném pásmu kanalizace tj. 1,5 m od vnějšího líce potrubí nebo tam kde hrozí zastižení 
kořenů vzrostlých stromů výkopem bude v rámci stavby Zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou 
legislativou České republiky. Zeleň bude kácena mimo vegetační období. 
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B.8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Průběh výstavby se předpokládá v tomto období: 

Zahájení realizace stavby: bude upřesněno dle finančního zajištění stavby z dotačních 
programů 

Ukončení realizace stavby: bude upřesněno dle finančního zajištění stavby z dotačních programů 

Postup výstavby 

Není předem dán - bude stanoven na základě jednání mezi budoucím zhotovitelem, investorem a 
generálním projektantem. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení                           
Celkové vodohospodářské řešení je podrobně popsáno v kapitole B.2.7Pří 

 

 

 


