



LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ TI:

VODOVOD
- HLAVNÍ ŘAD
- HYDRANTY
- CHRÁNIČKY PRO BUDOUCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- VP - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

HLAVNÍ ŘAD VODOVODU
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘADY "5-1" A "5-D" SE ODSTAVÍ, PONECHAJÍ SE V ZEMNÍ RÝŽE, NAHRADÍ SE NOVÝM TRUBNÍM VEDENÍM VÝŠE UVEDENÝCH ŘADŮ S NOVÝM UMÍSTĚNÍM DO POZEMKŮ. VEŠKERÉ NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁVAZUJÍCÍCH ŘADŮ SE PŘEPOJÍ NA NOVÉ ŘADY.
NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘADY VODOVODU JE PROVEDENO TVAROVKAMI A ARMATURAMI - VIZ KLADEČSKÉ SCHÉMA.
ARMATURY - LT S PŘÍRUBAMI.
TVAROVKY - LT S PŘÍRUBAMI, ELEKTROTVAROVKY (ELGEF, +GF+).
NOVĚ OSAZENY HYDRANTY PODZEMNÍ - DN 80, KALNÍK, VZDUŠNÍK.
POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, CELKOVÁ DÉLKA: 331,90m
ŘAD "5-1", "5-D", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 320,40m
PROPOJENÍ ŘADU "5-1" A "7", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 7,80m
PROPOJENÍ ŘADU "5-1" A "5", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 3,70m
NA ŘADU "5-1" A "5-D" JSOU OSAZENY 4 HYDRANTY PODZEMNÍ - HV1, HK1, HK2, HV2.
NA PROPOJENÍ ŘADU "5-1" A "7" NENÍ OSAZEN ŽÁDNÝ NOVÝ HADRANT.
NA PROPOJENÍ ŘADU "5-1" A "5" JE OSAZEN 1 HYDRANT PODZEMNÍ - HK3.

CHRÁNIČKY PRO BUDOUCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
NEJSOU NAVRŽENY, NEBUDOU SE SAMOSTATNĚ PROVÁDĚT.

VP - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
NOVÉ TRUBNÍ VEDENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK: PE100-D32-SDR11.
PŘÍPOJKY OSAZENY DO CHRÁNIČKY KOPOFLEX DN 75 V CELÉ DÉLCE PŘÍPOJKY.
POD MK JSOU PŘÍPOJKY JEŠTĚ ULOŽENY V CHRÁNIČCE PVC KG DN 125.
JEDNÁ SE POUZE O PŘÍPOJKY K RD, KTERÉ JSOU JŽ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD NÁPOJENY.
PROVEDE SE NÁPOJENÍ NA NOVÝ ŘAD POMOCÍ NAVRTÁVACÍHO PÁSU HAWEX DN 100/ DN 32, OSADÍ SE ZEMNÍ SOUPRAVA S LT POKLOPEM.
PŘÍPOJKY SE DÁLE PROPOJÍ SE STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKOU PITNÉ VODY POMOCÍ ELEKTROSPOUJKY D32. VEŠKERÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY A VODOMĚRY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, JEJICH POLOHA A KONSTRUKCE SE NEMĚNÍ.
CELKOVÁ DÉLKA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK JE 121,65m.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TI:

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE JEDNOTNÁ
VODOVODNÍ ŘAD
PLYNOVODNÍ ŘAD
PODZEMNÍ VEDENÍ NN
NADZEMNÍ VEDENÍ NN
CETIN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

HRANICE PARCEL
STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
STÁVAJÍCÍ TERÉN
OPLOČENÍ - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA POZEMNÍ KOMUNIKACE:

KOMUNIKACE MÍSTNÍ - ÚPRAVA
KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A CHODNÍKY
SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

KOMUNIKACE MÍSTNÍ - ÚPRAVA
UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ A ŽLABŮ
SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ TI:

KANALIZACE JEDNOTNÁ
- HLAVNÍ ŘADY
- DP - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- UV - ODBOČKY PRO ULIČNÍ DEŠŤOVÉ VPUSTĚ
- OZ - ODBOČKY PRO ODVODŇOVACÍ ŽLABY
- HV - ODBOČKY PRO HORSKOU VPUST

PRŮBĚH VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE POLOHA A HLoubKA VEŠKERÝCH IS ZJIŠTĚNA NA STAVBĚ V KOLIZNÍCH MÍSTECH RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI. PŘED PROVEDENÍM VEŠKERÝCH KOPANÝCH SOND BUDE PŘEDPOKLÁDÁNA POLOHA VŠECH IS NA STAVBĚ VIDITELNĚ VYZNAČENA NA TERÉNU JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI VŠECH SÍTÍ TI.

KLAD LISTŮ:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Zodpovědný pracovník	Vypracoval			
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC		Kopusky 27, 690 06 Breclav IČO: 60710063, DIČ: CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz	
Investor:	Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí		Formát	A2
Akce:	Kobylí – ulice Osvobození SO 02 – VODOVOD		Datum	05/2022
			Arch. číslo	5/2022
			Stupeň PD	PD SP
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES DÍL Č. 3			Měřítko	Číslo přílohy 1:250 D.1.2.b.3.