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1 Úvod 
Předmětem řešení stavebního objektu SO 105 „NOVÁ DOSAZOVACÍ NÁDRŽ“ je výstavba nové dosazovací 
nádrže 3. linky biologického čištění. 

Nová dosazovací nádrž bude vybudována jako novostavba na pravém břehu potoka Štinkovka v novém 
oploceném areálu ČOV, cca uprostřed tohoto areálu, jihovýchodně od nově budované aktivační nádrže. 

 

2 Dispoziční, funkční a architektonické řešení 
Objekt je tvořen podzemní nezastropenou nádrží kruhového půdorysu o vnitřním průměru 15,0 m, k jejíž stěně 
přiléhá dvoupodlažní armaturní komora. Suterénní část armaturní komory má obdélníkový půdorys s jednou 
stěnou společnou s dosazovací nádrží. Vnitřní rozměry suterénní části jsou navržené 6,95 až 8,3 x 6,0 m. 
Nadzemní část objektu, která slouží jako vstup do suterénu, má obdélníkový půdorys o vnitřních rozměrech 
4,9 x 6,0 m, a je situovaná na suterénní části s odstupem od nádrže tak, aby byl zajištěn průchod mezi stěnou 
nadzemní části a nádrží. Světlá výška dosazovací nádrže je 3,75 m u obvodové stěny až cca 4,1 m u středové 
kalové jímky a vlastní kalová jímka je ještě o cca 1 m prohloubená. Obvodová stěna nádrže vyčnívá nad okolní 
upravený terén cca 0,45 až 0,75 m a je ve zhlaví rozšířena na 0,6 m z důvodu pojíždění zhlaví koly otočného 
shrabovacího mostu.  Podlaha podzemní části armaturní komory je oproti podlaze vstupního podlaží o cca 
3,16 m níž. světlá výška nadzemní části je 2,7 m a hřeben střechy je ve výšce cca 5,8 m nad úrovní terénu. K 
vnějšímu líci stěny kruhové nádrže je přisazena mělká odtoková šachta pětiúhelníkového půdorysu o vnitřní 
světlé šířce 1,5 m a délce cca 1,4 až 2,15 m. 

Nosné konstrukce celého objektu jsou navrženy z monolitického železobetonu. Nadzemní vstupní objekt bude 
zastřešen sedlovou střechou s dřevěným vazníkovým krovem a skládanou keramickou krytinou. Nadzemní 
část armaturní komory bude na vnějším líci zateplena pěnovým polystyrénem. 

Vstup do nadzemní části objektu je dveřmi z úrovně přilehlého upraveného terénu. Pro vstup do suterénu je 
navrženo dvouramenné kompozitové schodiště, montáž technologického zařízení bude umožněna pomocí 
ocelového montážního nosníku situovaného pod stropem nadzemní části. Pro revizní vstup do podstřešního 
prostoru bude sloužit otvor ve stropu nadzemní části objektu, krytý tepelněizolačním poklopem. 

Na vnějším líci zhlaví obvodové stěny nádrže bude osazeno ochranné ocelové trubkové zábradlí vyvýšené 
0,75 m nad horní hranu zhlaví stěny a odsazené od líce stěny tak, aby mohl projíždět otočný shrabovací most 
(dodávka technologie). Zábradlí bude na dvou místech přerušeno a v těchto přerušeních budou pevně 
osazeny krátké žebříky s výstupními madly vyvýšenými nad zábradlí nádrže, které budou sloužit pro výstup 
na obslužnou lávku otočného shrabovacího mostu. 

Odpadní vody budou do dosazovací nádrže přitékat ze sousední aktivační nádrže potrubím umístěným pod 
dnem armaturní komory a dosazovací nádrže přes dutý pilíř shrabovacího mostu. Patu pilíře dodá a osadí 
stavba při betonáži dna kalové jímky. Odtok vyčištěné odpadní vody z nádrže je zaústěn do betonové odtokové 
šachty, z které bude vyčištěná voda odtékat do areálové kanalizace. Pod dnem dosazovací nádrže je dále 
osazeno potrubí pro odsávání kalu ze středové kalové jímky, které je přes podlahu zaústěné do suterénu 
armaturní komory, a také chránička pro přívod kabelů z armaturní komory do středu nádrže k pilíři otočného 
shrabovacího mostu. V armaturní komoře bude chránička vyvedena až nad podlahu 1NP tak, aby končila nad 
provozní hladinou vody v nádrži. 

Kolem celého objektu, v místě přiléhající zatravněné plochy, kde není navržen obslužný chodník, bude položen 
lemovací pás betonových dlaždic. 

Odvětrání vnitřních prostor armaturní komory je navrženo přirozené pomocí okna a větracích otvorů.  

Temperování vnitřních prostor armaturní komory je navrženo pomocí elektrických topidel – viz část 
elektroinstalace. 

Orientační osvětlení vnitřních prostor armaturní komory je navrženo přirozené pomocí okna, umělé osvětlení 
bude zajištěno pomocí elektrických svítidel – viz část elektroinstalace. 

Rozměry i dispoziční uspořádání jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace. 
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3 Návaznost na technologickou část 
Technologické vybavení objektu je řešeno v rámci příslušných provozních souborů – viz část D2 – 
dokumentace technických a technologických zařízení. 

V rámci stavební části jsou pro navazující technologická zařízení navrženy nové prostupy pro potrubní a 
kabelové rozvody, elektro chránička a potrubí pod dnem nádrže, pata středového pilíře shrabovacího mostu v 
nádrži a základové bloky pro technologická zařízení v armaturní komoře.  

Příruby na zabetonovanou patu středového pilíře, zabetonované potrubí elektro chráničky navaří dodavatel 
technologie až při montáži shrabovacího mostu. 

Je nutné dodržet tvarové tolerance stavebních konstrukcí požadované dodavatelem konkrétního 
technologického zařízení. 

Vzhledem k tomu, že v této dokumentaci nejsou známy konkrétní stroje a zařízení, je nutné počítat s tím, že 
při realizaci stavby budou dle potřeby stavební konstrukce drobně přizpůsobeny konkrétnímu dodanému 
technologickému zařízení. 

Je nutné zajistit řádnou koordinaci mezi zhotovitelem stavebních prací a dodavatelem technologie. 

 

4 Návaznost na postup výstavby 
Výstavba nové dosazovací nádrže 3. linky biologického čištění bude prováděna za současného provozu 
stávajících dvou linek biologického čištěni.  

Budování nového objektu bude prováděno za provozu ČOV, čemuž je nutné přizpůsobit i postup provádění 
samotných prací. Při realizaci je nutné koordinovat stavební práce s postupem výstavby jednotlivých objektů, 
s montáží technologických celků a s provozem celého areálu ČOV. 

Detailní návrh postupu výstavby i návrh potřebných provizorních konstrukcí a propojů upřesní zhotovitel 
stavby.  Postup výstavby, včetně všech provizorních konstrukcí a propojů, je nutno zohlednit v nabídkové 
ceně. 

 

5 Konstrukční řešení 
Jednotlivé stavební konstrukce jsou tvarově zakresleny ve výkresové dokumentaci. 

5.1 Příprava staveniště 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí na staveništi za účasti jejich 
správců. Zahájení zemních prací je nutno ohlásit správcům jednotlivých sítí a v případě jejich požadavku je 
nutné umožnit jejich zástupcům provádět dozor na staveništi. Sítě, které budou v kolizi s prováděním stavby, 
musí být dle potřeby předem přeloženy. 

Před zahájením stavebních prací bude v místě budování nových objektů provedeno nezbytné kácení dřevin a 
skrývka humózních vrstev – viz SO 101 "HTÚ a sadové úpravy".  

5.2 Zemní práce 
Návrh založení vychází z inženýrskogeologického průzkumu zpracovaného firmou Symbiotechnika s.r.o. 
v březnu 2023. Byly zde provedeny nové vrtané sondy S1, S2 a S3. 

Zpráva IGP mimo jiné uvádí: 

5.2 Úroveň hladiny podzemní vody na lokalitě 

V průběhu průzkumných prací byla zaznamenána přítomnost podzemní vody v hl. 4,00 - 4,60m a zvodnění 
hlubších vrstev kvartérních a neogenních písků. Po odpažení se hladina podzemní vody ustálila v mělké úrovni 
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v hl. 1,20 - 2,30m pod terénem. Hladiny byly aktuálním průzkumem na pravém břehu Štinkovky 
dokumentovány v těchto úrovních: 

… 

Základová spára projektovaných objektů je situována pod úrovní ustálené hladiny podzemní vody. Při zemních 
pracech je třeba počítat s výskytem podzemní vody v úrovni, která se bude pohybovat cca v úrovni 0,70 - 
2,30m pod terénem v závislosti na geomorfologických podmínkách a vodním stavu. V průběhu roku může 
mírně kolísat. 

… 

5.3 Chemismus podzemní vody 

Podzemní voda v zájmovém území vykazuje vysokou koncentraci síranů dle ČSN EN 206. Laboratorní rozbor 
aktuálního průzkumu (4.440,0 mg/l SO42-) prokázal vysoce agresivní chemické prostředí (meze 3.000 - 6.000 
mg/l SO42-). 

… 

Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody jsou agresivní podzemní vody v kontaktu s betonovými 
konstrukcemi. Ve smyslu ČSN EN 206 je nutné použít ve vysoce agresívním chemickém prostředí (XA3) beton 
min. tř. C35/45, min. množství cementu je 360 kg/m3, je třeba použít síranovzdorný cement (dle ČSN 72 2103). 

… 

5.4 Základová spára objektu ČOV 

Štěrkopísčité vrstvy je třeba navrhnout ve staticky dimenzované mocnosti. Je potřeba počítat s jejich mocností 
pro objekty aktivační nádrže a ČS cca 500 mm, pro objekt dosazovací nádrže a dešťové zdrže cca 600 mm a 
pro terciérní dočištění cca 700 mm. Je třeba je provádět po vrstvách ze standardizovaného dovezeného 
materiálu, písčitého štěrku fr. 0 – 63 mm, s omezeným podílem jemnozrnných frakcí, z materiálu s plynulou 
křivkou zrnitosti, tř. G3 (G-F). Není vhodné používat stejnozrnný materiál (zavázání úlomků mezi sebou). 
Finální vrstva pod podkladním betonem bude 100 mm štěrkodrti 0/8/16 mm se zahutněním. Štěrkopísčité 
vrstvy je možné realizovat až po přejímce odtěžené základové spáry geologem. Dodavatel předloží 
projektantovi ke schválení křivky zrnitosti materiálů pro štěrkopísčité vrstvy. 

… 

5.5 Zemní práce, zabezpečení svahů stavební jámy a její odvodnění 

Stavbu v tomto geologickém a hydrogeologickém prostředí lze realizovat ve stavební jámě zajištěné štětovou 
stěnou. Štětovnice budou zaberaněny na staticky nutnou hloubku, resp. vetknuty do neogenních jílů, s dalším 
kotvením. Ustálená hladina podzemní vody byla dokumentována v době aktuálního IG průzkumu cca 1,20 - 
2,30m pod terénem a může vystoupit až na úroveň cca 181,90m n. m. Vzhledem ke stupni konzistence 
dotčených kvartérních a svrchních poloh neogenních zemin je možné při zarážení štětovnic aplikovat z 
rozhodující části vibroberanění. 

… 

Zapažení stavební jámy štětovou stěnou do neogenních jílů, které tvoří bazální izolátor kvartérní zvodně, 
zabezpečí relativní vodotěsnost stavební jámy. To se týká i omezeně mocností kvartérních nebo neogenních 
písků pod úrovni ZS. Průzkumnými pracemi nebyl zastižen napjatý neogenní kolektor podzemní vody, který 
by ohrožoval stabilitu ZS. 

Je třeba počítat s průsakem, resp. omezeným přítokem podzemní vody, způsobených netěsností zámků 
štětové stěny. Stavební jámu lze následně povrchově odvodňovat pomocí plošného drénu (štěrková 
stabilizace 600 – 700 mm) a čerpacích jímek (stálé, resp. cyklické čerpání). Přítok nepřesáhne 0,5 - 1,0 l . s-
1, v závislosti na provedení štětové stěny. Půdorysně omezený objekt čerpací stanice je nutné zapažit 
celoplošně zátažným pažením, pažnicemi Union do ocelových rámů. 

V případě mělčích stavebních jam (< 3,00m) nové aktivační nádrže a dešťové zdrže je možné zvážit 
svahovanou stavební jámu. Svahy je možné provést ve sklonu 1 : 1, pouze v případě trvalého snižování hladiny 
podzemní vody pod úroveň ZS, aby nebyla ohrožena pata svahů v podmáčených zeminách. V případě poruchy 
nebo nefunkčnosti odvodňovacího systému je třeba počítat se zvodněním ZS, resp. destrukcí svahů stavební 
jámy. Odvodnění ČS a mělkých stavebních jam je možné povrchové, stejně jako v případě jam zapažených 
štětovnicemi. 
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 … 

5.6 Zatřídění zemin pro rozpočtovou dokumentaci  

Zatřídění pro lokalitu ČOV vychází z toho, že zemní práce budou z rozhodující části ve svrchních povodňových 
hlínách podobné rozpojitelnosti. Soudržné kvartérní zeminy je možné zařadit většinou do 3. třídy těžitelnosti 
dle ČSN 73 3050. Nízce plastické zeminy 2. tř. těžitelnosti budou tvořit jen zanedbatelnou část zemních prací. 

Neogenní sedimenty budou zastiženy jen na lokalitě ČS. Podložní jíly tuhé konzistence patří do 3. tř. 
těžitelnosti, jíly pevné až tvrdé konzistence patří do 4. tř. těžitelnosti. Do 3. - 4. tř. těžitelnosti patří, pokud 
budou zastiženy i zvodnělé písky. Heterogenní navážky budou patřit do převážně do 3. tř. těžitelnosti, příměs 
kamenitých úlomků je může řadit do 3. - 4. tř. těžitelnosti. 

… 

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (již neplatná) lze stanovit 
takto:  

 tř. 3 – 80 %  

 tř. 4 – 20 %.  

Z hlediska platné normy ČSN 73 6133 lze celý objem zemních prací řadit do tř. I., kdy je těžba prováděna 
běžnými výkopovými mechanismy. 

… 

 

Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody, geotechnickým vlastnostem zemin a průsakovému tlaku podzemní 
vody, bude objekt realizován ve stavební jámě pažené štětovou stěnou za trvalého povrchového odvodňování. 
Štětovnice budou zaberaněny na staticky nutnou hloubku, resp. Vetknuty do neogenních jílů, s dalším 
kotvením. Zapažení stavební jámy štětovou stěnou do neogenních jílů, které tvoří bazální izolátor kvartérní 
zvodně, zabezpečí relativní vodotěsnost stavební jámy.  Návrh pažení včetně statického dimenzování a 
zajištění bude součástí dodavatelské dokumentace zpracovávané dodavatelem pažící stěny. Tato 
dokumentace musí zohlednit zvolený postup a technologii výstavby.  

Dno stavební jámy bude provedeno ve dvou výškových úrovních. Změna výškových úrovní dna bude 
vyrovnána pomocí svahování (předpokládá se sklon 1:1). Základovou spáru je třeba chránit před 
mechanickým porušením (finální vrstvu odtěžit až těsně před dalšími pracemi – použít lžíci bagru s rovným 
břitem) a před klimatickými vlivy. Základová spára by neměla být odkryta v zimním období. Požaduje se 
protokolární převzetí základové spáry autorizovaným geologem. 

Je třeba počítat s průsakem, respektive omezeným přítokem podzemní vody, způsobeným netěsností zámků 
štětové stěny. Odvodnění stavební jámy se předpokládá povrchové. Po vyhloubení stavební jámy do 
požadované úrovně se po obvodě dna výkopové jámy vybuduje drenáž z flexibilního PVC drenážního potrubí 
ø160 mm osazeného v rýze a obsypaného štěrkopískem chráněným obalem z filtrační polypropylenové 
netkané geotextilie. Drenážní potrubí se vyspáduje do obvodových čerpacích jímek vystrojených betonovými 
skružemi, které budou při zasypávání demontovány. Čerpací jímku ve středu dosazovací nádrže vystrojit 
ocelovou tvarovkou uzavíratelnou pomocí zaslepovací příruby, tvarovka bude osazena do železobetonového 
dna kalové jímky a po dokončení železobetonového dna celého objektu bude zabetonována, vodotěsně 
zaslepena a překryta spádovým betonem. Polohu a případně i množství jímek upraví zhotovitel podle 
skutečných poměrů na stavbě. Voda z jímek bude odčerpávána cyklicky dle potřeby. Čerpání podzemní vody 
musí být zajištěno i v případě výpadku elektrického proudu. 

Dno základové spáry bude chráněno separační geotextilií ze syntetických vláken o plošné hmotnosti min. 500 
g/m2 a na ní rozprostřeným hutněným štěrkopískovým polštářem celkové mocnosti min. 600 mm, který bude 
současně sloužit jako plošná drenážní vrstva. Nesmí dojít k nakypření, rozbřednutí ani namrznutí rostlé zeminy 
v podloží pod objektem. Jestliže nebude splněn tento požadavek, musí se narušené podloží vytěžit a nahradit 
je hutněným štěrkopískovým polštářem větší mocnosti. Štěrkový polštář je nutno rozprostřít na dno neprodleně 
po vyhloubení jámy, po začištění dna a vybudování odvodňovací drenáže. 
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Hutněný štěrkopískový polštář je nutno provádět po vrstvách ze standardizovaného dovezeného materiálu, 
písčitého štěrku fr. 0 - 63 mm, s omezeným podílem jemnozrnných frakcí, z materiálu s plynulou křivkou 
zrnitosti, tř. G3 (g-f). Není vhodné používat stejnozrnný materiál (zavázání úlomků mezi sebou). Finální vrstva 
pod podkladním betonem bude 100 mm štěrkodrti 0/8/16 mm se zahutněním. Štěrkopísčité vrstvy je možné 
realizovat až po přejímce odtěžené základové spáry geologem. 

Je nutné provést kontrolu zhutnění ve smyslu ČSN 721006, posoudit dosaženou míru zhutnění. Míra zhutnění 
a dosažený deformační modul štěrkopískových vrstev budou ověřeny statickou zatěžovací zkouškou pro 
ostatní druhy staveb ve smyslu ČSN 721006 (příl. D) nebo jinou odpovídající metodou. Hodnota poměru 
modulů přetvárnosti z druhého a prvního cyklu musí vyhovovat podmínce Edef2/Edef1 ≤ 2,5. Výsledná hodnota 
Edef2 musí být minimálně 30 MPa. 

Při budování štěrkopískového polštáře bude pod dno objektu uloženo potrubí přítoku (viz so 107 trubní 
rozvody, stoka "N1") a dále sem bude osazené potrubí sání kalu (viz výrobek 2/Z) a elektro chránička (viz 
výrobek 3/Z). Všechna potrubí a chráničky uložené pod dnem objektu budou obetonované v tloušťce 
minimálně 150 mm betonem C35/45-XA3. 

Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody je nutné mít po celou dobu čerpání podzemní vody k dispozici 
příslušnou zálohu čerpací techniky včetně záložního zdroje elektrické energie o potřebné kapacitě. Jinak hrozí 
zaplavení stavební jámy. Podzemní voda bude čerpaná do recipientu.   

V průběhu výstavby je nutno zajistit stavební jámu proti vnikání povrchových vod pomocí vyspádovaného 
sběrného žlábku eventuelně hrázek na terénu kolem stavební jámy. Zachycené povrchové vody odvést mimo 
staveniště. 

Případný vjezd do stavební jámy vyřeší zhotovitel v závislosti na použité mechanizaci a způsobu provádění. 

Zhotovitel zajistí odborný geologický dozor při hloubení stavební jámy a převzetí základové spáry 
autorizovaným geologem. Dále zhotovitel zajistí pravidelné stavebně geologické sledování stavby. Pravidelně 
je nutno kontrolovat především stav pažení, povrch svahů a činnost odvodňovacího systému. Zvýšenou péči 
kontrole je třeba věnovat při zvýšených přítocích do stavební jámy. 

Lokální zvýšené výrony podzemní vody, trhliny, rozbředlé polohy atp. Je nutno neprodleně konzultovat se 
stavebně geologickým dozorem, respektive provést drobná sanační opatření, například odvodňovací štěrková 
žebra. Ta je třeba napojit na obvodový drén, aby bylo zajištěno odvodňování lokální propustnější polohy. 

Těžení zeminy bude probíhat selektivně – zemina vhodná do zásypů bude uskladněna na meziskládce na 
staveništi, přebytečná a nevhodná zemina bude odvezena na skládku. Dle potřeby se doveze vhodný 
zásypový materiál. 

Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných 
vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami, 
zejména s normou ČSN 72 1006 "kontrola zhutnění zemin a sypanin". 

5.3 Založení 
Objekt bude vybudován jako jeden monolitický dilatační celek. Základová deska (dno) nádrže bude 
vybetonována na vrstvě podkladního betonu tl. 100 mm z betonové směsi C12/15 zhotoveném na hutněném 
štěrkovém polštáři tl. 500 mm (viz kapitola „Zemní práce“).  

Mezi podkladním betonem železobetonovou deskou dna nádrže bude vložena 2x asfaltová lepenka typu „A“, 
která bude sloužit jako kluzná vrstva pro eliminaci smršťovacích trhlin. 

Při betonáži budou do betonových konstrukcí uloženy prvky zemnící soustavy, které jsou součástí dodávky 
elektro. Zemnící soustava bude provedena dle realizační dokumentace příslušného stavebního objektu, 
odborně způsobilou osobou v oboru elektroinstalace. Minimální krytí zemnící soustavy 
v betonových konstrukcích je 50 mm. 



HUSTOPEČE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV 
 

Zakázkové číslo: 1647524-18 

D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 10/2024 
ZD 8 / 23 

5.4 Betonové konstrukce 
Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206+A2. 

Nosné konstrukce objektu jsou navržené jako železobetonové monolitické. Tvar železobetonových konstrukcí 
je patrný z výkresové dokumentace. Použita bude betonová směs a betonářská výztuž dle statického návrhu 
– viz konstrukční (statická) část tohoto projektu. 

Před betonáži železobetonové konstrukce vložit do armování betonu příslušné části zemnící soustavy dle 
projektové části elektro - viz SO 115 - "Stavební elektroinstalace". 

Suterén armaturní komory, dosazovací nádrž i odtoková šachta musí být ve výsledku vodotěsné – dilatační a 
pracovní spáry a prostupy, musí být provedeny jako vodotěsné. Před provedením ochranných nátěrů betonu 
a zasypáním objektu provést zkoušku vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 – „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských 
a kanalizačních nádrží“. Zkušební hladina je navržena v úrovni maximální provozní hladiny = 184,25 m n.m., 
objekt je dle článku 4.5 ČSN 75 0905 zatříděn do skupiny “c“ - na trvale viditelných plochách se nesmí 
vyskytovat vlhká místa, únik vody zjištěný za 24 hodin musí být menší nebo roven hodnotě vypočtené 
empirickým vzorcem podle článku 6.2.3 ČSN 75 0905. 

Veškeré, po zasypání viditelné, betonové povrchy (včetně venkovních zasypaných líců konstrukcí až do 
úrovně 300 mm pod budoucí upravený terén), které nebudou dále zakryté jinou konstrukcí (jako krycí 
konstrukce se neuvažují nátěry), provést v kvalitě pohledového betonu PB2-C1-H1-S1-U1-Z0-B1-T1. 
Specifikováno dle TP3 – Technická pravidla ČBS 03 (2018) - Pohledový beton. K definování a včasnému 
vzájemnému vyjasnění toho, jaký je očekávaný výsledek zamýšlené podoby pohledového betonu si účastníci 
výstavby dohodnou referenční plochu dle TP 03 ČBS, kap. 2.  

Při betonáži zabudovat potřebné výrobky (potrubí, chráničky, prostupové tvarovky, rámy poklopů a 
podlahových roštů, …). 

Prostupy potrubí a technologie přes betonové konstrukce, které nejsou při betonáži vystrojeny zabudovanými 
prostupovými tvarovkami, budou v konstrukcích vynechány při betonáži (provedeny jako bedněné) nebo 
budou dodatečně vyvrtané – viz kapitola „Prostupy“.  

5.5 Zděné konstrukce 
Štítové stěny podstřešního prostoru budou provedeny jako zděné z broušených keramických dutinových 
tvarovek pro stěnu tl. 300 mm, vyzděných na speciální maltu pro tenké spáry (s využitím typových materiálů a 
doplňkových tvarovek dodávaných výrobcem pro vazbu cihel, konstrukci věnců a překladů ...). Je zakázáno 
lepení keramických tvarovek PUR pěnou. Při zdění dodržet technologické předpisy a postupy doporučené 
výrobci použitých materiálů, včetně typových detailů jednotlivých konstrukcí. 

Založení obvodových stěn bude provedeno na železobetonovém stropu 1NP.  

5.6 Krov 
Střecha nadzemní části armaturní komory je navržena sedlová se sklonem 40°. Nosnou konstrukci tvoří 
dřevěné příhradové vazníky, uložené na dřevěných pozednicích, které budou kotveny do železobetonové 
stropní konstrukce.  

Řezivo smrkové pevnostní třídy minimálně C20 (dle ČSN EN 338).  

Podrobný návrh a statické dimenzování střešních prvků včetně jejich uložení, kotvení a zavětrování, provede 
dodavatel vazníků v rámci své dílenské dokumentace.   

Veškeré dřevěné prvky před zabudováním předem opatřit chemickou impregnací proti plísním, houbám a 
dřevokaznému hmyzu – provést v souladu s třídou ohrožení 2 (dle ČSN EN 335). Při montáži impregnovaných 
prvků musí být impregnace dokonale zaschlá. 

Pozednice na betonové konstrukci stropů podložit jednou vrstvou SBS modifikovaných asfaltových 
hydroizolačních pásů typu „S“ tloušťky min. 4 mm, šířky 500 mm s hliníkovou vložkou spřaženou se skelnou 
rohoží natavenými na penetrovaný betonový podklad – dodatečně se na ně napojí plošná parozábrana – viz 
kapitola „Hydroizolace“.  

Všechny kovové spojovací, kotevní a zavětrovací prvky musí být buď z nerezové oceli případně pozinkované. 
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5.7 Střešní plášť 
Na horním líci vazníků a krokví pod kontralatěmi zhotovit doplňkovou hydroizolační vrstvu DHV třídy 6, typ 3.3 
podle pravidel pro navrhování a provádění střech, vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů České 
republiky v roce 2014. DHV zhotovit z podstřešní difuzní fólie lehkého typu kvalitativní třídy A, odolné vůči 
impregnaci dřevěných prvků, vodorovné pásy napnuté na krokve bez prověšení nad vzduchovou vrstvou 
podstřešního prostoru pod kontralatěmi, navzájem spojované přesahem a u okapu ukončené plechovou 
okapnicí. Difúzní fólii přikotvit kontralatěmi průřezu 60/50 mm (výška větrané vzduchové mezery nad difuzní 
fólií 50 mm). 

Střešní krytina bude z keramických drážkových tašek s povrchovou úpravou typu engoba v odstínu cihlově 
červené barvy - dodat jako systém včetně všech doplňků podle technologického předpisu výrobce krytiny 
(hřebenáče kladené na sucho včetně větracích pásů, ukončovací hřebenáče, krajové tašky, protisněhové 
tašky nebo háky, protisněhové žebříky v místě vstupu do objektu, větrací tašky u hřebene, dle potřeby 
prostupové tašky pro potrubí včetně těsnících límců pro pojistnou fólii, větrací pásy proti ptákům, větrací pásy 
okapové, systémové řešení uchycení jímací sítě hromosvodu a fotovoltaických panelů, kotevní a montážní 
materiál ...). Současně s budováním střešního pláště budou osazeny háky pro podokapní žlaby. Dále budou 
na střeše namontovány fotovoltaické panely pomocí systémových úchytů. Veškeré příslušenství střešní 
krytiny, nebude-li uvedeno jinak, bude v barvě střešní krytiny.  

Podhled střešní římsy bude obložen dřevěnými hoblovanými deskami stykovanými na pero a drážku, 
kladenými rovnoběžně s okapem střechy. Součástí všech obkladů je i podkladní a vyrovnávací konstrukce 
z dřevěných latí a trámků přišroubovaných k nosné konstrukci krovu.  Všechny pohledové obkladové desky 
budou opatřené lazurovým nátěrovým systémem tmavě hnědé barvy. 

Musí být zajištěné řádné odvětrání jak prostoru mezi krytinou a pojistnou fólií, tak i podstřešního prostoru pod 
pojistnou fólií. Přívod vzduchu při okapu budou zajišťovat jednak průběžná větrací štěrbina šířky 50 mm v 
úrovni konce kontralatí a dále průběžná větrací štěrbina šířky 80 mm v dřevěném obkladu podhledu všech 
okapových říms. Obě štěrbiny budou kryté pomocí mřížek větracích pásů zamezujících přístup ptákům. Odvod 
vzduchu ve hřebenu střechy bude zajištěn patřičnou úpravou difuzní fólie a větracími prvky vloženými do 
střešní krytiny v souladu s typovým řešením dle technologického předpisu použité střešní krytiny.  Ve stěnách 
obou štítů bude pod hřebenem odváděcí otvor provětrávání podstřešního prostoru. Nasávání vzduchu do 
podstřešního prostoru bude probíhat přes větrací štěrbiny v podhledu okapových říms. 

Veškeré dřevěné prvky před zabudováním opatřit ochrannou chemickou impregnací proti plísním, houbám a 
dřevokaznému hmyzu – provést v souladu s třídou ohrožení 2 (dle ČSN EN 335). Impregnace nesmí porušit 
funkci pojistné mikroventilační fólie. Při montáži impregnovaných prvků musí být impregnace dokonale 
zaschlá. 

Střešní plášť bude provádět odborná zaškolená firma v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých 
materiálů. 

5.8 Podlahy a spádové betony 
Detailní skladby dna nádrže, dna odtokové šachty i podlah v armaturní komoře jsou uvedené na výkresech. 

Po úspěšné zkoušce vodotěsnosti bude dno nádrže i dno odtokové šachty na horním líci opatřené spádovou 
betonovou mazaninou C30/37- XC4,XF3,XA1. Spádová betonová mazanina na dně nádrže bude při horním 
povrchu vyztužena betonářskou sítí ø5-150 / ø5-150. Betonové mazaniny budou k železobetonovému dnu 
připojené pomocí spojovacího adhezního můstku.  

Na železobetonovém dně armaturní komory nadbetonovat dle požadavků technologie základové bloky 
z betonové směsi C25/30-XC4 připojené k podkladní železobetonové konstrukci pomocí spojovacího 
adhezního můstku a dle potřeby i pomocí zalepené výztuže.  

V podzemním podlaží armaturní komory zhotovit spádovanou betonovou podlahu z betonové směsi C25/30-
XC4 při horním povrchu vyztužené sítí ø5-150/ø5-150. Spádová betonová vrstva bude připojená k podkladní 
železobetonové konstrukci pomocí spojovacího adhezního můstku.  

V nadzemním podlaží armaturní komory zhotovit betonovou mazaninu pod keramickou dlažbu z betonové 
směsi C20/25-XC1 při horním povrchu vyztuženou sítí ø5-150/ø5-150 a připojenou k podkladní 
železobetonové konstrukci pomocí spojovacího adhezního můstku.  
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Na stropu 1.PP armaturní komory mimo obrys nadzemního podlaží zhotovit spádovou betonovou mazaninu 
C25/30-XC4,XF1, připojenou pomocí adhezního můstku k nosné železobetonové stropní desce.  

Nášlapnou vrstvu podlahy 1NP armaturní komory bude tvořit keramická dlažba ze slinutých nenasákavých 
dlaždic, která bude nalepena flexibilním lepícím tmelem. Protiskluznost dlažby bude minimálně třídy R10. Na 
stěny kolem podlahy 1NP bude nalepen keramický soklík výšky 100 mm ze stejného materiálu jako dlažba, 
ale bez případného reliéfního vzoru. Součástí podlahy budou nerezové obkladačské podlahové lišty 
(ukončovací, rohové, …). 

Podlaha v suterénu armaturní komory a venkovní betonová podlaha na stropu 1PP armaturní komory mimo 
obrys vstupní nadzemní nástavby armaturní komory bude opatřena vhodným ochranným uzavíracím 
pochozím hydroizolačním nátěrovým systémem na beton s protiskluznou úpravou křemenným vsypem – 
systém s uzavírací vrstvou na bázi polyuretanové pryskyřice šedé barvy, mechanicky a chemicky odolný, 
pružný se schopností překlenování trhlin. Provést v souladu s technologickým předpisem výrobce na řádně 
připravený podklad – otrýskání celého povrchu. Souvrství systému provést v následujících vrstvách: 

- 1x základní penetrační nátěr, spotřeba cca 0.4 kg/m2, s posypem křemenného písku zrnitosti 0.3-0.8 
mm do živého základního nátěru, 

- 1x nosná krycí vrstva, spotřeba cca 0.8 kg/m2. 

Nášlapná vrstva občasně pochozí podlahy na půdě v podstřešním prostoru bude tvořena z dřevoštěpkových 
desek OSB 4PD tl. 15 mm (opatřených po celém obvodě systémem per a drážek) kladených na tepelnou 
izolaci z pěnového polystyrénu.  

Kolem navazujících stěn a kolem všech konstrukcí a potrubí, procházejících skrz nové betonové podlahy, musí 
být zhotoveny dilatační spáry vyplněné pružnou hmotou (pásy z pěnového polyethylenu + povrchové 
zatmelení pružným tmelem v barvě silikátové spárovací hmoty použité mezi přilehlými dlaždicemi, popřípadě 
v barvě uzavíracího pochozího hydroizolačního nátěrového systému použitého na přilehlou podlahu). 

Podlahy je nutné rozdělit vhodně umístěnými smršťovacími spárami v návaznosti na velikost a tvar jednotlivých 
místností, prostupující konstrukce skrz podlahu a formát dlaždic. Podlahy musí být dilatované vždy v místě 
dveřního otvoru propojujícího jednotlivé místnosti. Podlahy budou dodány včetně potřebných lišt.  

Podle potřeby budou použity pro spojení jednotlivých vrstev podlah adhezní můstky a penetrace, aby se 
zajistilo potřebné připojení následujících vrstev podlah. 

Podlahové instalace musí být ukončené před zhotovováním podlahy a spáry kolem konstrukcí a potrubí 
procházejících podlahou musí být vyplněny pružnou hmotou a uzavřeny pružným tmelem. 

Při budování podlah budou do betonu zabudovány prvky určené pro zabudování do podlah. 

5.9 Hydroizolace 
Podzemní voda vykazuje vysokou síranovou agresivitu na betonové konstrukce – dle ČSN EN 206 spadá do 
stupně agresívnosti XA3 – silně agresivní chemické prostředí (geologickým průzkumem bylo zjištěno 4.440,0 
mg/l SO4 2). 

V souladu s platnou ČSN EN 206 +A1 je ochrana konstrukcí proti chemickému působení podzemní vody 
zajištěna pomocí složení betonové směsi odpovídajícímu stupni agresivnosti XA3, a zvýšeným krytím výztuže 
– viz konstrukční (statická) část projektu. 

Vnější povrch podzemních železobetonových stěn a přesahu železobetonového dna celého objektu, který je 
v přímém styku se zeminou, bude po úspěšné zkoušce vodotěsnosti před obsypáním objektu opatřen dvakrát 
bitumenovým ochranným a penetračním nátěrem neobsahujícím rozpouštědla, určeným pro izolaci podzemní 
části staveb proti agresivní vodě. Spotřeba na dva nátěry cca 500 ml / m2, tl. nátěru cca 260 µm.  

Na horní líc železobetonové stropní desky 1PP armaturní komory (mimo obrys nadzemní vstupní nástavby 
armaturní komory) zhotovit pod spádovým betonem hydroizolaci proti stékající vodě ze dvou vrstev SBS 
modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásů typu „S“ s vložkou ze skelné tkaniny natavených na 
penetrovaný betonový podklad. Hydroizolaci vyvést na přilehlé betonové stěny do výšky 300 mm nad stropní 
desku. 

Na horní líc betonového stropu vstupní nadzemní nástavby armaturní komory zhotovit parozábranu z jedné 
vrstvy SBS modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásů typu „S“ s hliníkovou vložkou spřaženou se 
skelnou rohoží natavených na penetrovaný betonový podklad. V předstihu budou položené podkladní pásy 
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pod pozedními trámy nosné konstrukce krovu, ostatní plocha stropu bude izolována dodatečně až před 
kladením tepelné izolace stropů. 

Na horním líci betonové podlahy v suterénu armaturní komory a horním líci venkovní betonové podlahy na 
stropu 1PP armaturní komory mimo obrys vstupní nadzemní nástavby armaturní komory bude aplikován 
vhodný ochranný uzavírací pochozí hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou, viz 
kapitola „Podlahy a spádové betony. 

Součástí každé hydroizolace je i provedení veškerých potřebných podkladních a ochranných krycích vrstev v 
souladu s typem a polohou použité hydroizolace a platnými ČSN. Pokud tyto podkladní a ochranné vrstvy 
nejsou samostatně uvedeny ve výkazu výměr, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastní hydroizolační 
vrstvy. Do doby zhotovení finální krycí vrstvy hydroizolace je nutné chránit hydroizolační vrstvy před 
poškozením provizorním překrytím. 

V místě etapových spojů hydroizolace je nutné zajistit řádné vzájemné napojení vrstev jednotlivých etap. 

V místě průchodu potrubních nebo kabelových rozvodů přes hydroizolační vrstvu je nutné zajistit vodotěsné 
napojení hydroizolační vrstvy na procházející rozvody. 

Všechny podklady, na které bude natavována asfaltová hydroizolace, budou předem opatřeny vhodným 
asfaltovým penetračním nátěrem. 

Hydroizolace z asfaltových pásů, pokud není výslovně uvedeno jinak, vždy celoplošně natavit na vyrovnaný 
podklad opatřený asfaltovým penetračním nátěrem. Další vrstvy vícevrstvých hydroizolací z asfaltových pásů 
celoplošně natavit na předchozí vrstvy. 

Obsypávání izolované konstrukce je nutné provést jemnozrnnou zeminou bez ostrohranných příměsí. Zeminu 
ukládat a hutnit ručně pomocí drobné mechanizace tak, aby nedošlo k porušení hydroizolace. 

5.10 Izolace tepelné 
Obvodové stěny nadzemní vstupní části armaturní komory budou na vnějším líci opatřeny certifikovaným 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V soklové části (v místě soklového obkladu) bude použitý tepelný 
izolant z desek z fasádního extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm (desky z extrudovaného polystyrenu 
s „wafle“ povrchem, rovná hrana, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K, pevnost v tlaku při 
10% stlačení 300 kPa) a nad soklovou částí bude použitý tepelný izolant z desek z fasádního pěnového 
polystyrénu EPS 70 F tl. 150 mm (fasádní desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, deklarovaný 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/m.K, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa). Veškerá ostění a 
nadpraží dveřních a okenních otvorů budou v exteriéru zateplena přetažením o 30 mm.  Soklový XPS bude 
zatažen až pod úroveň terénu (viz výkresová část). Tepelněizolační desky budou ve styku se zeminou 
opatřené ochrannou nopovou PE fólií tl. 8 mm + netkanou geotextilií ze syntetických vláken plošné hmotnosti 
min. 500 g/m2 s následným obsypem jemnozrnnou nesoudržnou zeminou bez ostrohranných příměsí. Zeminu 
ukládat a hutnit ručně pomocí drobných mechanismů tak, aby nedošlo k porušení tepelné izolace ani její 
ochranné vrstvy. 

Zateplení betonového stropu vstupní nadzemních částí armaturní komory bude provedeno dvěma vrstvami 
desek z pěnového polystyrénu EPS 100 tl. 2x 80 mm (podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná 
hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m.K, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa) uloženými na 
parozábranu na horním líci betonového stropu. Desky EPS budou v jednotlivých vrstvách kladené tzv „na 
vazbu“ a spáry v první vrstvě budou překryté deskami druhé vrstvy. Finální zakrytí se provede 
dřevoštěpkovými deskami – viz kapitola „Podlahy“. 

Tepelné izolace včetně ostatních vrstev jsou podrobně vypsány v rámci skladeb jednotlivých konstrukcí na 
výkresové dokumentaci. 

Kontaktní zateplení bude provedeno jako kompletní certifikovaný systém v souladu s ČSN 732901- Provádění 
vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), v souladu s technickými pravidly CZB (Cech pro 
zateplování budov) a v souladu s technologickým předpisem použitého ETICS včetně všech potřebných 
doplňků. 

U ETICS budou všechny hrany opatřeny systémovými profily (PVC nebo hliníková lišta s integrovanou 
síťovinou), připojovací spáry na navazující konstrukce (např. výplně otvorů) řešeny dilatačním připojovacím 
profilem z tvrzeného PVC v barvě bílé s integrovanou síťovinou a soklová zakončení hliníkovou profilovanou 
lištou. Kotvení tepelné izolace bude talířovými hmoždinkami do EPS. Desky budou přilepeny celoobvodovým 
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rámečkem s minimálně třemi terči uprostřed, a to v celkové ploše nalepení alespoň 40% plochy desky, není-li 
systémovým předpisem stanoveno přísněji.  

Statický návrh kotvení ETICS k podkladu bude předmětem řešení dodavatelské dílenské dokumentace která, 
bude součástí dodávky ETICS. 

Zhotovitel musí doložit technologický předpis montáže pro nabízený ETICS, pokyny pro údržbu a užívání pro 
daný ETICS a licence prokazující zaškolení pracovníků zodpovědných za realizaci stavby (minimálně 
stavbyvedoucí). 

5.11 Řemeslné výrobky 
Před zahájením výroby řemeslných výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby 
zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.  

Výrobky budou dodány včetně všech potřebných spojovacích a kotevních prvků, tmelů, lepidel, zapravovacích 
hmot, povrchových úprav a podobně.  

5.11.1 Dveře 
Dodávka vystrojení každého dveřního a vratového otvoru zahrnuje vždy kompletní funkční výplň včetně 
zárubní, veškerého potřebného kování a ovládacích prvků. Součástí montáže dveří bude utěsnění připojovací 
spáry dveří pomocí systémových těsnících pásek – provést v souladu s ČSN 74 6077. 

Kompletní vystrojení dveřních a vratových otvorů je specifikováno v následující tabulce. Na základě této 
tabulky, výkresové dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky 
potřebnou dílenskou dokumentaci. 

VÝPIS VYSTROJENÍ DVEŘNÍCH A VRATOVÝCH OTVORŮ 

Ozn. Popis Množství 

1/D Plastové vchodové dveře jednokřídlové, otočné, pravé, ven otevíravé, jmenovitá světlost 
cca 1000/2000 mm 

- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné velikosti 1200/2100 mm, 
jmenovitá světlost dveří cca 1000/2000 mm, 

- dveřní křídlo otočné pravé, ven otevíravé, plastové, s plnou neprůhlednou tepelně 
izolační výplní, v interiéru barva bílá, v exteriéru barva hnědá (sladit s ostatními 
objekty ČOV, 

- dveřní zámek vícebodový s bezpečnostní cylindrickou vložkou, vrchní kování 
bezpečnostní – oboustranná klika, zarážka dveřního křídla v otevřené poloze, 

- zárubeň plastová rámová, v interiéru barva bílá, v exteriéru barva hnědá, 
- těsnění celoobvodové pryžové dvouúrovňové,  
- hliníkový prah s přerušeným tepelným mostem, 
- Ud ≤ 1,2 W/m2K. 

1 ks 

5.11.2 Okna 
Dodávka vystrojení každého okenního otvoru zahrnuje vždy kompletní funkční výplň včetně veškerého 
potřebného kování a ovládacích prvků. Součástí montáže oken bude utěsnění připojovací spáry oken pomocí 
systémových těsnících pásek – provést v souladu s ČSN 74 6077. 

Kompletní vystrojení okenních otvorů je specifikováno v následující tabulce. Na základě této tabulky, 
výkresové dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky 
potřebnou dílenskou dokumentaci. 

VÝPIS VYSTROJENÍ OKENNÍCH OTVORŮ 

Ozn. Popis Množství 

1/O Plastové okno jednodílné, jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí, 1000/1500 mm,  
- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné velikosti 1000/1500 mm  1 ks 
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Ozn. Popis Množství 

- rámy minimálně se 6-ti izolačními komorami o stavební hloubce min. 80mm, v 
interiéru barva bílá, v exteriéru barva hnědá imitace dřeva odstín ořech,  

- kování celoobvodové otevíravé a sklápěcí, ovládané vnitřní kličkou,  
- těsnění celoobvodové pryžové tříúrovňové, 
- prosklení čirým izolačním trojsklem Ug ≤ 0,7 W/m2K, s plastovým nebo 

kompozitovým distančním rámečkem, 
- včetně plastového vnitřního parapetu v bílé barvě, 
- včetně hliníkového venkovního parapetu s bočními krytkami v hnědé barvě, 
- Uw = ≤ 0,9 W/m2K. 

5.11.3 Záměčnické výrobky 
Pokud v popisu jednotlivých položek není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení. 

Pro spojování a kotvení kompozitových a nerezových konstrukcí budou použity nerezové spojovací a kotvící 
prvky. Pro spojování a kotvení konstrukcí z žárově pozinkované oceli budou použity spojovací a kotvící prvky 
z pozinkované oceli.   

Ocelové pozinkované konstrukce budou před montáží pozinkovány a na stavbě budou smontovány pomocí 
šroubových spojů – po pozinkování je zakázáno konstrukce svařovat. 

Kryty poklopů a podlahové i schodišťové kryty z roštů nebo plných desek budou dodány s horním povrchem 
v protiskluzné úpravě – horní povrch výrobků ze sklolaminátových kompozitů bude opatřen zalaminovaným 
vsypem z křemičitého písku.  

Kryty poklopů a podlahové kryty z roštů nebo plných desek budou dodány včetně osazovacích rámů. 
Osazovací rámy prvků ze sklolaminátového kompozitu budou zhotoveny rovněž ze sklolaminátového 
kompozitu, eventuálně z nerezové oceli. V závislosti na velikosti a požadované únosnosti budou obvodové 
osazovací rámy doplněny potřebným množstvím vnitřních podpěrných nosníků – pokud není počet a umístění 
nosníků specifikováno v projektu, určí zhotovitel.  

Dešťujisté poklopy musí být těsné proti zatékání povrchových dešťových vod pod víko poklopu. 

Otevíravé díly krytů poklopů nebo podlah budou spojené s rámem (popřípadě stavební konstrukcí) pomocí 
pantů a budou vybavené zařízením pro zafixování poklopu v otevřené poloze. Panty musí mít náležitou 
únosnost odpovídající velikosti a hmotnosti otevíravého dílu krytu. Každý díl krytu poklopu bude vybaven 
příslušným počtem madel umožňujících bezpečnou manipulaci s krytem poklopu. V pochozích plochách 
nesmí madla ani panty ohrozit bezpečnost chodců. 

Pochozí kryty poklopů a podlahové i schodišťové kryty z roštů nebo plných desek mohou být dělené na 
jednotlivé díly, ale všechny okraje každého dílu musí být podepřené nebo propojené tak, aby nedocházelo k 
rozdílným průhybům těchto okrajů při zatížení pouze jednoho dílu zakrytí. Veškeré díly krytů podlah, schodišť 
i poklopů musí být zajištěné v osazovacím rámu proti posunu, a to i tehdy, bude-li některý díl krytu otevřen 
nebo vyjmut z rámu. Nepodpírané hrany schodišťových stupňů musí být vyztužené přídavným profilem, aby 
nedocházelo k nadměrným průhybům. 

Jestliže není v popisu položky uvedeno jinak, nebo není z důvodu montáže technologie vyžadováno jinak, 
bude (v souladu s ČSN EN 12255-1) nosnost nepojížděných lávek, schodišť, plošin, roštů, podlahových krytů 
a poklopů minimálně 3,5 kN/m2. Jejich maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 
1/200 rozpětí. 

Zábradlí na hraně volného prostoru bude vždy opatřeno zarážkou u podlahy, umožňující odtok vody z podlahy. 
Výška horní hrany madla zábradlí nad přilehlou pochůznou plochou bude minimálně 1,1 m. Zábradlí musí 
splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních předpisů, především ČSN 743305 a ČSN EN 
12255-10.  

Pro výrobu ocelového zábradlí použít následující prvky: sloupky zábradlí zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, madla 
zábradlí zhotovit z trubek 48,3x2,0 mm, výplň zhotovit z trubek 35,0x1,5 mm, zarážku u podlahy zhotovit 
z plechu P4 šířky min 130 mm a u horního okraje vyztužit podélným ohybem a dolní okraj vyvýšit 20 mm nad 
podlahu, kotevní plotny zábradlí zhotovit z plechu P16 o velikosti min. 150x150 mm. Vzdálenost sloupků 
zábradlí 0,9 m.  
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Výšky žebříků uváděné ve výpisech zámečnických výrobků znamenají rozdíl výšek podlah nástupní a výstupní 
úrovně. Příčle žebříků budou provedeny s protiskluznou úpravou. Žebříky musí vyhovovat ČSN 750748, ČSN 
743282 a ČSN EN 12255-10. 

Pro výrobu ocelových žebříků a výstupních madel použít následující prvky: štěříny, výstupní madla a kotevní 
pracny zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, bezpečnostní příčle žebříků průřezu ∏ š.50 x v.35 mm budou lisované 
z plechu P2 a budou provedeny jako protiskluzné, kotevní plotny žebříků a madel zhotovit z plechu P8 o 
velikosti min. 180x90 mm. Ochranný koš bude zhotoven z ploché oceli. Obruče ochranného koše průřezu 50x8 
mm po vzdálenosti maximálně 1200 mm, podélníky průřezu 50x5 mm. Suchovod požárního žebříku zhotovit 
z trubky 76x3,2 mm opatřené na obou koncích koncovkami pro připojení požární hadice „B 75“ a víčky 
připevněnými řetízky ke koncovkám. 

Na nosnících montážních drážek sloužících pro zavěšení břemen musí být čitelně uveden údaj o maximálním 
možném zatížení nosníku. 

Kovové části výrobků pro utěsňování trubních a kabelových prostupů budou zhotoveny z nerezové oceli.  

Veškeré prvky zhotovené z „černé“ konstrukční oceli bez finálního pozinkování budou opatřeny vhodným 
ochranným nátěrovým systémem.  

Zámečnické výrobky jsou specifikovány v následující tabulce. Na základě této tabulky, výkresové 
dokumentace a zaměření na stavbě, zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou 
dílenskou dokumentaci. 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

Ozn. Popis Množství 

1/Z Pata středového pilíře DN 400 mm s navařeným připojovacím hrdlem přítokového potrubí 
DN 400 mm, včetně všech výztuh, kotevních prvků, přírub a doplňků – zhotovit z nerezové 
oceli 1.4404 (ČSN 17349, AISI 316L), 

- Patu středového pilíře shrabovacího mostu zhotovit ze svislé svařované trubky 
406,4 x 9,53 mm délky cca 1,85 m. Ve spodním konci trubky vodotěsně navařit 
patní kotevní plech P30 ø800 mm s osmi trojúhelníkovými výztuhami z plechu 
P10. Při osazování paty přikotvit patní plech osmi lepenými nerezovými kotvami 
M27 délky 380 mm. V horní části svislé trubky, cca 1,5 m nad jejím spodním 
koncem, navařit tři rozpěry z trubek 114,3 x 5 mm délky cca 1,3 m, na konci 
rozpěrných trubek navařit kotevní plechy P20 – 270x140 mm a každý kotevní 
plech přikotvit vždy dvěma lepenými nerezovými kotvami M20 délky 380 mm do 
čela železobetonového dna nádrže. Na horním konci zakončit svislou trubku paty 
středového pilíře ve výšce 1,0 m nad budoucím finálním dnem kalové jímky 
přírubou DN400, PN10. Příruba je součástí výrobku, ale bude přivařena až při 
montáži středového sloupu v rámci technologické dodávky (dle potřeby bude 
svislá trubka paty středového pilíře zakrácena). Patu středového pilíře osadit po 
vybetonování železobetonových konstrukcí dosazovací nádrže na 
železobetonové dno kalové jímky a vystředit vůči stěnám kruhové nádrže.  

- Připojovací hrdlo přítokového potrubí zhotovit z vodorovné svařované trubky 
406,4 x 6,35 mm délky cca 1 m vodotěsně navařené jedním koncem na svislou 
trubku osazené paty středového pilíře, vodorovná osa potrubí na úrovni 179,55 m 
n.m. (v místě navařování připojovacího hrdla vypálit do svislé trubky středového 
pilíře otvor). Polohu i délku připojovacího hrdla uzpůsobit poloze koncové příruby 
litinového přítokového potrubí osazeného pod dnem nádrže a zaústěného přes 
stěnu kalové jímky dovnitř nádrže – viz SO 107, stoka „N1“. Na druhý konec 
připojovacího hrdla, v místě napojení na koncovou přírubu přítokové potrubí, 
navařit přírubu DN400, PN10. 

- Předpokládané zatížení od shrabovacího mostu je uvedeno ve statické části 
tohoto projektu. V realizační dokumentaci je nutno překontrolovat statickým 
výpočtem na základě konkrétních požadavků skutečného dodavatele 
technologického zařízení. 

- Dodat včetně přírub, pryžového těsnění a šroubů. 
- Všechny svary potrubí navzájem a potrubí s přírubami a patním kotevním 

plechem musí být vodotěsné. 

1 ks 
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- Montáž koordinovat s dodavatelem technologického zařízení. 
- Po dobu výstavby nutno zamezit vnikání nečistot do přítokového potrubí i do paty 

pilíře.  

2/Z Potrubí sání kalu z kalové jímky DN 200 mm, včetně všech výztuh, kotevních prvků, přírub 
a doplňků – zhotovit z nerezové oceli 1.4404 (ČSN 17349, AISI 316L), 

- Kalové potrubí osazené pod dnem dosazovací nádrže (vedené od středové 
kalové jímky dosazovací nádrže vodorovně pod dnem nádrže až za její okraj pod 
podlahu 1PP armaturní komory, kde bude kolenem převedeno do svislé části a 
na úrovni 181,50 m n.m. bude ukončeno navařenou přírubou DN 200, PN 16 pro 
napojení na potrubí technologie uvnitř armaturní komory. Kalové potrubí zhotovit 
ze svařované trubky 219,8 x 6,35 mm, celkové délky (včetně kolena 90°) cca 9 m. 
Horizontální část potrubí s navařeným kolenem osadit při pokládce podkladního 
betonu, obetonovat v tloušťce min. 150 mm. V místě průchodu potrubí 
železobetonovou stěnou kalové jímky a železobetonovým dnem armaturní 
komory, vodotěsně navařit těsnící plech P3 ø450 mm a na potrubí po celém 
obvodě nalepit vodo-těsnící bobtnavý pásek. V kalové jímce potrubí ukončit na 
hraně dna kalové jímky, dno potrubí na úrovni 179,90 m n.m.  

- Dodat včetně přírub, pryžových těsnění a šroubů. 
- Všechny svary musí být vodotěsné. 
- Montáž koordinovat s dodavatelem technologického zařízení. 
- Po dobu výstavby nutno zamezit vnikání nečistot do potrubí. 

1 ks 

3/Z Ocelová chránička DN 100 mm (včetně zatahovacího ocelového lanka) včetně všech 
výztuh, kotevních prvků, přírub a doplňků – zhotovit z nerezové oceli 1.4404 (ČSN 17349, 
AISI 316L), 

- Potrubí chráničky zhotovit ze svařované trubky profilu 108 x 4 mm, celkové délky 
včetně všech oblouků cca 16,6 m. Potrubí bude vedeno z prostoru kalové jímky 
pod dnem dosazovací nádrže až za obrys dna nádrže pod podlahu 1PP armaturní 
komory, kde potrubí přejde obloukem o poloměru min. 800 mm do svislé části 
osově vzdálené od středu dosazovací nádrže 11,1 m a bude vyvedeno do úrovně 
min. 150 mm nad podlahu, kde bude ukončeno navařenou přírubou DN100, PN6. 
Na tuto přírubu bude namontována zaslepovací příruba s osazenou kabelovou 
průchodkou.  Ve dně středové kalové jímky bude potrubí převedeno opět 
obloukem o poloměru min. 800 mm do svislé polohy osově vzdálené 450 mm od 
osy paty středového pilíře a bude ukončeno ve výšce 1,0 m nad budoucím 
finálním dnem kalové jímky přírubou DN100, PN16. Příruba je součástí výrobku, 
ale bude přivařena až při montáži středového sloupu. Část potrubí pod dnem 
nádrže a armaturní komory včetně venkovního oblouku pod armaturní komorou a 
svislého potrubí délky cca 1,5 m osadit při pokládce podkladního betonu, 
obetonovat v tloušťce min. 150 mm. V místě průchodu potrubí železobetonovou 
stěnou kalové jímky a železobetonovým dnem armaturní komory vodotěsně 
navařit těsnící plech P3 ø350 mm a na potrubí po celém obvodě nalepit vodo-
těsnící bobtnavý pásek. Vnitřní oblouk s vnitřním svislým potrubím v kalové jímce 
navařit po vybetonování železobetonových konstrukcí dosazovací nádrže při 
montáži paty středového pilíře shrabovacího mostu. Svislé potrubí uvnitř 
armaturní komory doplnit po zhotovení železobetonové konstrukce armaturní 
komory. 

- Do chráničky bude před její instalací vloženo ocelové lanko ∅4 mm pro vtažení 
kabelů do chráničky; lanko bude na obou stranách chráničky přesahovat 
minimálně 1,5 m přes konec chráničky a bude tvořeno jedním kusem bez spojů – 
lanko je součástí dodávky výrobku. 

- Dodat včetně přírub, pryžového těsnění a šroubů. 
- Všechny svary na potrubí chráničky musí být vodotěsné. 
- Montáž koordinovat s dodavatelem technologického zařízení. 
- Po dobu výstavby nutno zamezit vnikání nečistot do potrubí. 

1 ks 

4/Z Čerpací ocelová studna DN 400 délky 1,80 m s těsnícím víkem – zhotovit z nerezové oceli 
1.4404 (ČSN 17349, AISI 316L), 1 ks 
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- Rouru studny svařit z ocelového plechu tl. 4 mm, spodní část perforovat 
vypálenými otvory, vodotěsně navařit těsnící plech a přírubu s navařenými šrouby 
pro zaslepovací víko, 

- Dodat včetně zaslepovacího víka, pryžového těsnění a šroubů. 
- Osadit při betonáži železobetonové desky dna kalové jímky v místě těsnícího 

plechu nalepit vodo-těsnící bobtnavý pásek. Po dobu betonáže konstrukcí kalové 
jímky a dna nádrže studnu používat pro čerpání podzemní vody z prostoru pod 
dnem kalové jímky. Po zhotovení a vytvrdnutí železobetonového dna nádrže 
ukončit čerpání a vnitřní prostor studny zasypat a vodotěsně zabetonovat (před 
betonáží nanést po celém vnitřním obvodě neperforované části studny ve středu 
tloušťky dna vodo-těsnící bobtnavý pásek) a vodotěsně namontovat zaslepovací 
přírubu s těsněním. 

5/Z Odnímatelný pochozí kryt odtokové šachty z podlahových roštů – ze sklolaminátového 
kompozitu,  

- pro odtokovou šachtu pětiúhelníkového půdorysu o světlé šířce 1,5 m a světlé 
délce v místě 5. vrcholu cca 2,25 m, půdorysná plocha cca 2,95 m. 

- obvodový osazovací rám osadit při betonáži a doplnit dodatečně osazenými 
vnitřními demontovatelnými podpěrnými nosníky, 

- jednodílný kompozitový podlahový rošt s protiskluznou úpravou, 
- nosnost minimálně 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo 

než hodnota rovná 1/200 rozpětí. 

 
-  

1 ks 

6/Z Vnitřní dvouramenné schodiště s mezipodestou pro výškový rozdíl 3,16 m - ze 
sklolaminátového kompozitu,  

- přímé schodišťové rameno (stupně 8x186/270 mm, světlá šířka ramena mezi 
schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka ramena 1,89 m) – 1ks, 

- mezipodesta tvaru L (světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m délka ramen na vnějším 
obvodě podesty 1,34 m  a 1,0 m, délka ramen na vnitřním obvodě podesty 0,54 
m a 0,2 m) – 1ks, 

- přímé schodišťové rameno (stupně 9x 186/270 mm, světlá šířka ramena mezi 
schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka ramena 2,43 m,) – 1ks, 

- nosnost minimálně 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo 
než hodnota rovná 1/200 rozpětí,  

- nosná konstrukce z kompozitů - lomené schodnice opřené do betonové podlahy, 
stěn a stropu armaturní komory a mezipodestu ve vnitřním rohu podepřít 
sloupkem, dodat včetně všech potřebných podpěr, výztuh a zavětrování, 
schodnice a sloupky kotvit do betonových konstrukcí pomocí lepených kotev, 

- kompozitový podlahový rošt podesty a stupňů s protiskluznou úpravou, 
nepodpírané podélné hrany schodišťových stupňů vyztužit přídavným profilem, 
aby nedocházelo k nadměrným průhybům stupňů, 

- dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště, 
- zábradlí (viz samostatný výrobek 7/ Z) kotvit do schodnic a rámu podesty. 

1 ks 

 

7/Z Zábradlí na vnitřním okraji dvouramenného schodiště s mezipodestou (6/Z) – zhotovit 
z nerezové oceli 1.4301 (ČSN 17240, AISI 304),  

- výška zábradlí 1,1 m,  
- celková délka zábradlí na vnitřním obvodu schodiště cca 6,0 m, 
- zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky,  

1 ks 
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- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek z boku do schodnic a rámu 
mezipodesty, 

- zábradlí musí splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních 
předpisů, především ČSN 743305 a ČSN EN 12255-10,  

- statické dimenzování všech prvků zábradlí provede jejich výrobce v rámci své 
dodavatelské dokumentace. 

8/Z Zábradlí kolem vstupní podesty na stropní desce 1NP, včetně branky – zhotovit 
z nerezové oceli 1.4301 (ČSN 17240, AISI 304),  

- výška zábradlí 1,1 m,  
- celková délka zábradlí včetně branky světlé šířky 0,65 m j cca 3,95 m, 
- zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky,  
- branka bude zavěšena na sloupku zábradlí pomocí pantů s funkcí samozavírání 

branky, na druhém konci branky bude samozajišťovací uzávěr s možností 
uzamčení pomocí visacího zámku, 

- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek z boku do čela 
železobetonové stropní desky, 

- zábradlí musí splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních 
předpisů, především ČSN 743305 a ČSN EN 12255-10,  

- statické dimenzování všech prvků zábradlí provede jejich výrobce v rámci své 
dodavatelské dokumentace. 

1 ks 

 

9/Z Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t – pozinkovaná ocel,  
- 1x nosník kladkostroje I 160 délky 4,5 m (na nosníku bude pojíždět kladkostroj 

nosnosti 0,5 t – dodávka technologie), na obou koncích nosníku budou navařené 
koncové dorazy, na obou koncích nosník přikotvit do železobetonové stropní 
konstrukce, každé kotvení obnáší kotevní plotnu P20-150/240 navařenou na horní 
přírubu nosníku + 2x lepenou kotvu M16, 

- na nosníku pojížděném kladkostrojem uvést čitelný nápis s údajem o maximálním 
dovoleném zatížení. 

1 ks 

10/Z Soubor zábradlí instalované na zhlaví stěny dosazovací nádrže – zhotovit z nerezové oceli 
1.4301 (ČSN 17240, AISI 304),  

- soubor zábradlí je tvořen dvěma samostatnými úseky: 
a) zábradlí výšky 0,75 m (kotvené s odsazením z boku do rozšířeného 

betonového zhlaví stěny nádrže) celková délka zábradlí cca 25,05 m  
b) zábradlí výšky 0,75 m (kotvené s odsazením z boku do rozšířeného 

betonového zhlaví stěny nádrže) celková délka zábradlí cca 25,05 m , 
- zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň a sloupky,  
- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek do betonových konstrukcí, 
- zábradlí musí splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních 

předpisů, především ČSN 743305 a ČSN EN 12255-10,  
- statické dimenzování všech prvků zábradlí provede jejich výrobce v rámci své 

dodavatelské dokumentace. 

1 soubor 

11/Z Žebřík pevně zabudovaný na vnějším líci stěny nádrže, výstupní výška cca 0,9 m – 
zhotovit z nerezové oceli 1.4301 (ČSN 17240, AISI 304), 

- osový rozestup štěřínů 450 mm, štěříny zakončit v horní části vyvýšenými 
rozestupujícími se výstupními madly výšky 1,1 m, napojenými na prodloužené 
sloupky zábradlí 10/Z, 

- příčle žebříku protiskluzné bezpečnostní, výstupní příčle bude rozšířená až k líci 
betonové stěny, 

- žebřík musí vyhovovat ČSN 750748, 
- žebřík kotvit chemickými kotvami do železobetonové stěny nádrže. 

2 ks 

12/Z Větrací potrubí pro přívod vzduchu do suterénu armaturní komory – pozinkovaná ocel, 
- výrobek je tvořen pozinkovaným vzduchotechnickým potrubím DN250 mm, 

včetně jednoho kolena 90°- celková délka cca 2,9m (vodorovná část délky cca 
0,65m, svislá část délky cca 2,25 m),  mezi koleno a svislou část potrubí bude 
vložena ruční uzavírací těsná klapka do potrubí DN 250 mm pro regulaci průtoku 
vzduchu, 

1 ks 
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- svislou část vsunout do prostupu stropem podzemní části armaturní komory a 
zabetonovat tak, aby v nadzemním podlaží vyčnívala podél vnitřního líce 
obvodové stěny a ve výšce cca 0,75 m nad podlahu 1NP přejít kolenem do 
vodorovné části a vyústit přes obvodovou stěnu na fasádu budovy, v prostoru 
podzemní armaturní komory svést potrubí k podlaze 1PP a kotvit pomocí 
pozinkovaných ocelových třmenů ke stěně, 

- Před vyústění do fasády osadit protidešťovou fasádní žaluzii viz 13/Z. 
13/Z Fasádní protidešťová čtvercová větrací žaluzie 250/250 mm – extrudovaný hliník, 

- pevné vodorovné lamely proti vnikání vody a nečistot 
- žaluzii zabudovat na fasádu do otvoru ve zdivu. 

5 ks 

 

5.11.4 Truhlářské výrobky 
Truhlářské výrobky jsou specifikovány v následující tabulce. Na základě této tabulky, výkresové dokumentace 
a zaměření na stavbě, zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou dílenskou 
dokumentaci. 

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

Ozn. Popis Množství 

1/T Dřevěný zateplený poklop světlé velikosti 700/900 mm – smrkové dřevo + olejová lazura 
v odstínu tmavě hnědé barvy, 

- osazovací rám poklopu přisadit z hora na betonový strop 1NP v úrovni tepelné 
izolace, 

- otevíravý kryt poklopu bude zapuštěný na polodrážku do osazovacího rámu 
poklopu a bude tvořen dřevěným obvodovým rámečkem a oboustranně 
opláštěným deskami z vodovzdorné překližky s mezilehlou výplní z pěnového 
polystyrénu tl. 60 mm, 

- kryt poklopu bude připevněný k osazovacímu rámu otočnými panty na kratší 
straně, na protější straně bude kryt zajištěn kovovou zasouvací petlicí ovládanou 
ze spodní strany poklopu s možností uzamknutí visacím zámkem, 

- na straně petlice budou do osazovacího rámu na jeho vnitřním líci přišroubována 
ocelová oka pro zavěšení mobilního žebříku.  

1 ks 

 

5.11.5 Klempířské výrobky 
Pokud v popisu jednotlivých položek není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení. 

Klempířské výrobky budou zhotovené z titanzinkového plechu bez dalších nátěrů. 

V případě, že materiál podkladu je nevhodný pro přímý styk s materiálem klempířského výrobku, musí být 
součástí dodávky klempířského výrobku i k tomu určená podkladová separační vrstva. 

Všechny klempířské výrobky budou dodané včetně potřebných kotvících a dilatačních prvků v závislosti na 
typu výrobku, rozvinuté šířce a materiálu v souladu s platnými ČSN a technologickým předpisem výrobce 
materiálu. Kotevní prvky musí být uzpůsobené konstrukci, do které bude kotvení realizováno. 

Ve specifikaci klempířských výrobků je vykázáno množství vycházející z výsledných rozměrů bez uvažování 
přesahů nebo prořezů ve spojích jednotlivých dílů, ze kterých jsou klempířské prvky sestaveny. V nabídkové 
ceně je nutno zahrnout i potřebné množství materiálu na prořez a přesahy. 

Klempířské výrobky jsou specifikovány v následující tabulce. Na základě této tabulky, výkresové dokumentace 
a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou dílenskou dokumentaci. 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 
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Ozn. Popis Množství 

1/K Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm, 
- titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů, 
- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků, 
- včetně dvou kónických kotlíků, čtyř žlabových čel,  
- rozvinutá šířka 330 mm 

15,6 m 

2/K Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 2,7 m nad 
terénem, vyústěné na terén, 

- titanzinkový plech tl. 0,7 mm, 
- včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří a všech 

potřebných příponek a spojovacích prostředků, 
- rozvinutá šířka 330 mm, 

2 ks 

3/K Oplechování okapu pojistné difúzní fólie, sklon střechy 40°  
- titanzinkový plech tl. 0,7 mm, 
- včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky, 
- rozvinutá šířka 150 mm 

15,6 m 

 

5.12 Prostupy stavebními konstrukcemi 
Prostupy stavebními konstrukcemi budou provedeny v souladu s potřebami konkrétního potrubního a 
technologického vybavení dodaného zhotovitelem. Polohu a velikost potrubních prostupů je nutné předem 
odsouhlasit s dodavatelem technologie a případně upravit. 

Prostupy pro potrubí a kabely procházející přes požárně dělící konstrukce musí být požárně utěsněny 
v souladu s příslušnými normami a právními předpisy. 

V případě prostupu potrubí nebo kabelů přes hydroizolační, parotěsné a difuzní vrstvy musí být provedeno 
utěsnění prostupu přes tyto vrstvy spolehlivým systémových řešením. 

Zhotovení prostupů pro potrubí ZTI přes zděné konstrukce objektu je nutno zohlednit v rámci zdravotně 
technických instalací, obdobně jako zhotovení drážek pro potrubní rozvody ZTI uložené pod omítkou a pod 
obklady. V rámci dodávky stavební části budou tyto prostupy a drážky zednicky zapraveny. 

Zhotovení prostupů pro potrubí technologie přes zděné konstrukce objektu je nutno zohlednit v rámci dodávky 
technologie, obdobně jako případné zhotovení drážek pro technologické potrubní rozvody uložené pod 
omítkou a pod obklady. V rámci dodávky stavební části budou tyto prostupy a drážky zednicky zapraveny. 

Zhotovení prostupů pro elektrorozvody přes zděné konstrukce objektu je nutno zohlednit v rámci vlastních 
elektroinstalačních rozvodů, stejně jako zhotovení drážek pro tyto elektroinstalační rozvody uložené pod 
omítkou. V rámci stavební dodávky budou zednicky zapraveny prostupy a drážky elektrorozvodů vedených v 
nadzemní zděné části stavby. Vrtání drobných prostupů do profilu cca 30 mm pro kabely procházející přes 
železobetonové konstrukce je nutno zohlednit v rámci vlastních elektroinstalačních rozvodů včetně jejich 
utěsnění. 

Veškeré prostupy potrubí a kabelů přes podzemní železobetonové konstrukce tohoto objektu, pokud není pro 
konkrétní prostup uvedeno jinak, budou těsněné. Způsob těsnění je nutné volit s ohledem na materiál a profil 
potrubí, polohu potrubí vůči stavební konstrukci a způsobu montáže tak, aby zajistil trvalou vodotěsnost 
prostupu. U prostupů procházejících přes povlakovou hydroizolaci je nutné zajistit vodotěsné napojení této 
povlakové hydroizolace na prostupující potrubí nebo průchodku, ve které budou kabely nebo potrubí 
vodotěsně osazeny. 

Větší prostupy železobetonovými konstrukcemi stavby, které spadají do dodávky stavební části, jsou vypsány 
v tabulce prostupů níže, včetně návrhu utěsnění jednotlivých prostupů.  

TABULKA PROSTUPŮ : 
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PROSTUPY PRO POTRUBNÍ AREÁLOVÉ PROPOJE (viz SO 107 a SO 117) 

P1.01 Přítokové potrubí LT 
400 

stěna kalové 
jímky / terén železobeton 500 700 / 

700 1 bednit těsnit viz 1) 

P1.02 Přípojka pitné vody PE 
63 

stěna m.č.003 
/ terén železobeton 300 ø 108 1 vrtat těsnit viz 3) 

P1.03 Vratný kal PE 
180 

stěna m.č.003 
/ terén železobeton 300 ø 250 1 vrtat těsnit viz 3) 

P1.04 Přebytečný kal PE 
90 

stěna m.č.003 
/ terén železobeton 300 ø 200 1 vrtat těsnit viz 3) 

PROSTUPY PRO ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE 

P2.01 TG – plovoucí nečistoty z DN Ner.
204 

stěna m.č. 01 
/ m.č.03 železobeton 500 400 / 

700 1 bednit těsnit viz 1) 

P2.02 TG – odtok plovoucích 
nečistot armaturní komory 

Ner.
154 

stěna m.č. 03 
/ terén železobeton 300 ø 250 1 vrtat těsnit viz 1) 

nebo 3) 

PROSTUPY PRO ZAŘÍZENÍ ELEKTRO 

P3.01 EL – kabely - stěna m.č. 
003 / terén železobeton 300 Ø100 2  vrtat těsnit viz 4) 

PROSTUPY PRO ZAŘÍZENÍ ZTI 

P4.01 Potrubí vnitřního vodovodu PP 
25 

stěna m.č. 
101 / exteriér železobeton 300 ø 30 1 vrtat zednicky 

zapravit 

PROSTUPY PRO ZAŘÍZENÍ VZT 

P5.01 Přívod vzduchu do m.č. 003 PVC 
250 

strop m.č.003 
/podl m.č.101 železobeton 300 ø 300 1 vrtat zabetonovat 

P5.02 Přívod vzduchu do m.č. 003 PVC 
250 

stěna m.č. 
101 / exteriér železobeton 300 ø 300 1 vrtat zednicky 

zapravit 

P5.03 Odvod vzduchu z m.č. 101 - stěna m.č. 
101 / exteriér železobeton 300 300/ 

300 1 bednit zednicky 
zapravit 

P5.04 Větrání podstřešního 
prostoru - podstř. prost. 

/ exteriér 
keramické 
zdivo 300 300/ 

300 2 vyzdít zednicky 
zapravit 

PROSTUPY PRO ZAŘÍZENÍ STAVBY 

P6.01 Odtah kalu z kalové jímky Ner. 
219 

stěna kalové 
jímky / terén železobeton 500 500 / 

500 1 bednit těsnit viz 1) 

P6.02 Elektrochránička Ner. 
108 

stěna kalové 
jímky / terén železobeton 500 400 / 

400 1 bednit těsnit viz 1) 

P6.03 Elektrochránička Ner. 
108 

strop m.č.003 
/podl m.č.101 železobeton 300 ø200 1 vrtat zabetonovat 

Poznámky ke způsobu těsnění prostupů: 

1) Těsnění bedněného nebo vrtaného prostupu dobetonováním a bobtnavým tmelem - vnitřní povrch prostupu 
i potrubí očistit od prachu a jiných nečistot a nanést souvislý pásek bobtnavého tmelu kolem prostupujících 
potrubí i po obvodě prostupu (nanesení tmelu provést v rovině proložené polovinou tloušťky stěny/desky). 
Následně prostor kolem potrubí zalít jemnozrnnou cementovou zálivkovou maltou s redukcí smrštění nebo 
zabetonovat prefabrikovanou betonovou směsí s přísadou látek podporujících vnitřní krystalizaci v pórovém 
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systému zvodnělého betonu. Těsněné potrubí nebo chránička musí být pokud možno uprostřed prostupového 
otvoru, v žádném případě nesmí být v kontaktu s betonovou stěnou. Prostup kolem potrubí musí být 
oboustranně zabedněn a v horní části zešikmen - musí se vybudovat dostatečně velká nalévací a 
odvzdušňovací drážka. Povrch betonu musí být čistý a řádně navlhčený. 

2) Těsnění prostupu vystrojeného nerezovou prostupovou tvarovkou (s navařeným těsnícím středovým 
plechem a s oboustranně navařenými čelními plechy) vevařením procházejícího potrubí do čelních plechů 
tvarovky. Tvarovku osadit při betonáži konstrukce, a před betonáží nanést na tvarovku kolem těsnícího plechu 
pásek bobtnavého tmel. V rámci montáže potrubí vypálit potřebné otvory do čelních plechů tvarovky a 
vodotěsně vevařit prostupující nerezové potrubí (eventuálně nerezovou chráničku pro kabely nebo plastové 
potrubí). 

3) Těsnění vrtaného nebo chráničkou vystrojeného kruhového prostupu pomocí systémové segmentové 
mechanicky rozpínavé tvarovky. Těsnění sestavené z příslušného počtu segmentů ovinout kolem potrubí, 
spojit, zasunout do otvoru a poté provést dotažení šroubů na předepsaný utahovací moment. Přesný typ 
těsnící tvarovky nutno objednat v závislosti na vnějším průměru prostupujícího potrubí a vnitřním průměru 
otvoru prostupu - před objednávkou konzultovat se zástupcem dodavatelské firmy. Vnitřní povrch vrtaného 
otvoru opatřit nátěrem pro ochranu výztuže proti korozi. 

4) těsnění bedněného, vrtaného nebo dodatečně chráničkou vystrojeného prostupu vypěněním a zatmelením 
- dotěsnění potrubí nebo kabelů v prostupu nebo chráničce provést vypěněním celého prostoru 
polyuretanovou pěnou a následně (po vytvrdnutí a seříznutí pěny) na obou lících zatmelit polyuretanovým 
tmelem do hloubky 15mm. 

5.13 Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy podlah (nášlapné vrstvy) jsou popsány v kapitole „Podlahy a spádové betony“. 

Hydroizolační nátěry jsou popsány v kapitole „Hydroizolace“. Výsledný vzhled betonových povrchů je popsán 
v kapitole „Betonové konstrukce“. 

Železobetonové stěny a stropy v interiéru armaturní komory budou ponechány bez povrchové úpravy. 

Železobetonové stěny a dno uvnitř dosazovací nádrže budou ponechány bez povrchové úpravy. 

Stěny kolem podlahy ve vstupním podlaží (místnost číslo 101) s keramickou dlažbou, budou opatřeny 
keramickým soklíkem – viz kapitola „Podlahy a spádové betony“. 

Venkovní, fasádní povrch kontaktního zateplení ETICS na nadzemní části stěn armaturní komory nad úrovní 
soklu opatřit rýhovanou fasádní šlechtěnou silikonovou stěrkovou omítkou bílé barvy s nízkým difuzním 
odporem. Soklovou část opatřit obkladem z mrazuvzdorných fasádních hladkých keramických lícových pásků 
formát 240 x 52 mm v cihlově červeném odstínu, spárovací hmota šedá. 

Hoblované dřevěné palubky podhledu střešních říms opatřit, vhodným nátěrový systém typu olejové lazury, 
určeným do venkovního prostředí a odolným proti ÚV záření v odstínu tmavě hnědá. 

Klempířské a zámečnické výrobky na střeše a fasádě budou zhotoveny bez dalších povrchových úprav – viz 
kapitola řemeslné výrobky. 

Veškeré povrchové úpravy budou předem odsouhlaseny investorem a správcem stavby na základě 
předložených vzorků, popřípadě na základě v předstihu zhotovených referenčních ploch. 

Povrchové úpravy je nutno aplikovat vždy jen jako ucelený systém, jehož jednotlivé vrstvy jsou navzájem v 
souladu. 

Povrchové úpravy je nutné provádět v souladu s technologickými postupy předepsanými výrobcem použitých 
materiálů. 

Součástí každé povrchové úpravy je i příprava podkladu (očištění, otrýskání, odmaštění, penetrace, vyrovnání 
…) a zajištění následné péče o jednotlivé vrstvy systému i o hotovou povrchovou úpravu (náležité ošetřování 
a ochrana …) v souladu s požadavky předepsanými výrobcem v technických listech jednotlivých materiálů. 
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5.14 Úpravy kolem objektu 
Kolem objektu budou v rámci SO 101 „HTÚ a sadové úpravy“ provedeny terénní násypy a v rámci SO 108 
„Vozovky a zpevněné plochy ČOV“ se vybudují přístupové komunikace a chodníky kolem objektu.  

V místě přiléhající zatravněné plochy k objektu bude proveden v rámci SO 105 „Nová dosazovací nádrž“ 
obvodový pás z betonové dlažby 300 x 300 x 50 mm do štěrkopískového lože tl. 150 mm spádovaný 2 % 
spádem od stěny objektu, lemovaný betonovými zahradními obrubníky osazenými do betonového lože. 

Na závěr terénních úprav se provede ohumusování a osetí travním semenem a osázení – viz SO 101 „HTÚ a 
sadové úpravy“. 

 

6 Větrání 
Odvětrání vnitřních prostor armaturní komory je navrženo přirozené pomocí okna a větracích otvorů.  

Pro přívod čerstvého vzduchu do podzemního podlaží je navrženo pozinkované potrubí ø250 mm s vloženou 
ruční uzavírací těsnou klapkou zaústěné ze severozápadní fasády nadzemní části armaturní komory nad 
úrovní soklového obkladu a svedené k podlaze 1PP armaturní komory. Vzhledem k fyzickému 
propojení prostoru 1PP s prostorem 1NP je navržen odvod vzduchu otvorem přes jihovýchodní stěnu 
nadzemního podlaží velikosti 300 /300 mm situovaným pod stropem 1NP. Přiváděcí i odváděcí větrací otvor 
budou na fasádě kryté hliníkovou protidešťovou žaluzií. 

Vystrojení větracích otvorů je zahrnuto do zámečnických výrobků – viz výrobky 12/Z a 13/Z. 

 

7 Zdravotně technické instalace 
Do suterénu armaturní komory bude zavedena přípojka pitné vody (viz SO 117 Rozvody pitné a užitkové 
vody.) Na tuto přípojku bude osazen uzavírací ventil s vypouštěním, a na něj bude napojeno potrubí vnitřního 
rozvodu pitné vody, na který bude napojen vnitřní výtokový ventil s možností připojení hadice pro oplach 
podlahy 1PP, situovaný poblíž čerpací jímky v podlaze 1PP a jeden venkovní výtokový ventil s možností 
připojení hadice pro oplach technologického vystrojení dosazovací nádrže, situovaný na jihovýchodní fasádě 
objektu. Potrubní větev s venkovním výtokovým ventilem bude na vnitřním líci stěny před venkovní výtokovým 
ventilem opatřena uzavírací armaturou s možností vypuštění venkovní části potrubí – nutno vypouštět na zimu.   

Odvodnění podlahy je navrženo vyspádováním do čerpací jímky, ve které bude (v rámci technologické 
dodávky) osazeno elektrické čerpadlo ovládané plovákem, s výtlakem zaústěným do potrubí odtoku 
plovoucích nečistot pod stropem 1PP. 

Vnitřní rozvod vody v budově bude z polypropylenového potrubí PP-R PN16 S3,2. Jako uzávěry budou použity 
kulové kohouty. Vodovodní potrubí bude vedeno po povrchu železobetonových konstrukcí. 

Plastové potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem. Potrubí musí být řádně označeno na všech svých 
částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. Potrubí bude dodáno včetně všech 
potřebných tvarovek. Montáž rozvodů musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní 
systémy (svářečský průkaz a osvědčení k montáži systému). 

V celé trase bude vodovodní potrubí chráněno návlekovými izolacemi PE tl. 9 mm. Bude provedena izolace 
jak všech přímých trubek, tak všech tvarovek a armatur na potrubí ve stejné tloušťce. Veškeré spoje izolace 
budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou. 
Barva izolace potrubí vedeného po povrchu bude jednotná.  

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu instalatérů 
ČR. Technický dozor investora musí být přítomen při provádění tlakové zkoušky. O tlakové zkoušce bude pro 
každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který podepíše technický dozor investora a bude 
předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak potrubí bude 1,5násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,5 
MPa. Před uvedením do provozu se musí provést dezinfekce a proplach potrubí a následně tlaková zkouška 
provozním tlakem. 
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V rámci části ZTI zohlednit i provedení potřebných drážek a prostupů v konstrukcích nadzemní části objektu. 
V rámci dodávky stavební části budou tyto prostupy a drážky zednicky zapraveny. Prostupy přes betonové 
konstrukce podzemní části, včetně jejich utěsnění, jsou zahrnuty ve stavební části. 

Vnitřní vodovod obsahuje:   
- Potr. plastové PP-R PN16 D 25 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce  ................... 10 m 
- Potr. plastové PP-R PN16 D 32 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce  ..................... 4 m 
- Potr. plastové PP-R PN16 D 63 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce  ..................... 1 m 
- Návleková izolace na potrubí DN 25 mm  .................................................................................. 10 m 
- Návleková izolace na potrubí DN 32 mm  .................................................................................... 4 m 
- Návleková izolace na potrubí DN 63 mm  .................................................................................... 1 m 
- Kulový kohout G 2"s vypouštěním  ............................................................................................... 1 ks 
- Kulový kohout G 3/4"s vypouštěním  ............................................................................................ 1 ks 
- Kulový kohout G 3/4"se šroubením na hadici a se zp. kl. proti nasátí z hadice ........................... 2 ks 

Zařizovací předměty:      
- Tlaková hadice 3/4" dl 15 m se šroubením  .................................................................................. 2 soubory 

 

8 Obecné požadavky 
Stavba bude prováděna za provozu. Po celou dobu výstavby je nutno zajistit alespoň provizorní fungování 
ČOV. 

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy. 

Všechny výrobky, materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v 
souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního výrobku či materiálu a v souladu s platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

Materiály všech konstrukcí musí být vhodné pro použití v prostředí, ve kterém je konstrukce situována a odolné 
všem vlivům které na konstrukci působí. 

Stavební konstrukce budou při realizaci stavby dle potřeby uzpůsobeny konkrétnímu osazovanému 
technologickému zařízení. 

 


